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Elekcyjna_elewacja.nakładczy PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

Elewacja Elekcyjna 54

1 Rusztowania 

1
d.1

NNRNKB
202 1621a-01

(z.VIII) Rusztowania ramowe zewnętrzne   o wysokości do 10 m m2

elewacja pół-
nocna

166,394 <14,45*10,05+1,58*13,4> m2 166,394

elewacja za-
chodnia

(4,0+0,8)*10,05+0,4*0,8+3,8*2,4 m2 57,680

elewacja po-
łudniowa

166,394 <14,45*10,05+1,58*13,4> m2 166,394

RAZEM 390,468
2

d.1
KNR 2-02
1613-03

Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wysokości
do 20 m

m2

390,468 <poz.1> m2 390,468
RAZEM 390,468

3
d.1

KNR 2-02 r.
16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:6,7,8,9,10,11,12)

2 Elewacje - roboty przygotowawcze- rozbiórkowe, demontazowe, zabezpieczeniowe

4
d.2

Kalkulacja
własna

Demontaż z elewacji reklam na czas robót remontowych wraz z ponownym monta-
żem po zakończeniu prac.

UWAGA:
W wycenie pozycji należy uwzhlędnić wszelkie nakłady R, M i S niezbędna do zre-
alizowania celu.

kpl.

elewacja północna/elewacja zachodnia
logo Przy-
chodni

1 kpl. 1,000

elewacja zachodnia
logo Apteki 1 kpl. 1,000

RAZEM 2,000
5

d.2
ZKNR C-1
0401-02
analogia

Odbicie tynków z odparzonej i uszkodzonej wyprawy tynkowej na ścianach - 15%
powierzchni na elewacji południowej

m2

10,05*14,45*0,15 m2 21,783
RAZEM 21,783

3 Elewacje - naprawa uszkodzonych powierzchni ścian, malowanie, zabezpieczanie przed graffiti 

6
d.3

KNR 9-13
0101-01
analogia

Przygotowanie podłoża pod bezspoinowy system dociepleń - zmycie myjką ciśnie-
niową

m2

elewacja północna - ściana
145,222 <10,05*14,45> m2 145,222
elewacja północna - attyka
1,58*13,4 m2 21,172
elewacja zachodnia (fragmenty sąsiadujące z elewacjami szczytowymi -  północną
i południową)
(4,0+0,8)*10,05 m2 48,240
fragmenty sąsiadujące z elewacjami szczytowymi -  północną i południową
0,4*0,8+3,8*2,4 m2 9,440
elewacja południowa - 85% istniejącego tynku na ścianie
10,05*14,45*0,85 m2 123,439
elewacja południowa- attyka
1,58*13,4 m2 21,172

RAZEM 368,685
7

d.3
KNR 0-23
2611-03

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - dwukrotne
gruntowanie emulsją

m2

elewacja południowa - 85% istniejącego tynku
10,05*14,45*0,85 m2 123,439

RAZEM 123,439
8

d.3
KNR 0-23
2611-04

Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - sprawdzenie przy-
czepności zaprawy klejącej do podłoża

m2

poz.7 m2 123,439
RAZEM 123,439

9
d.3

KNR 0-23
0932-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku akrylowego gr.3 mm wykonana
ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie po-
ziome

m2

poz.7 m2 123,439
RAZEM 123,439

10
d.3

KNR 0-33
0128-01

Malowanie elewacji farbami akryklowymi do wymalowań zewnętrznych; kolorystyka
jak na istniejących elewacjach

m2

390,468 <poz.1> m2 390,468
RAZEM 390,468

11
d.3

KNR AT-08
0101-05

Przygotowanie podłoża dla zabezpieczenia przed graffiti - ręczne zmycie powierz-
chni wodą do h=2,50 m.

m2

elewacja pół-
nocna

2,5*14,45 m2 36,125
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Elekcyjna_elewacja.nakładczy PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

elewacja za-
chodnia- frag-
menty przy
elewacjach
płn. i płd.

2,5*(4,0+0,8) m2 12,000

elewacja po-
łudniowa

2,5*14,45 m2 36,125

RAZEM 84,250
12
d.3

KNR AT-08
0105-03

Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti środkami AGS - ręcznie na powierzch-
niach porowatych

m2

poz.11 m2 84,250
RAZEM 84,250

4 Usuwanie odpadów z terenu robót

13
d.4

KNR-W 4-01
0109-09
0109-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 20
km

m3

4,00 m3 4,000
RAZEM 4,000

- 3 -
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Elekcyjna_elewacja.nakładczy

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Elewacja Elekcyjna 54

1 Rusztowania 

1
d.1

NNRNKB
202
1621a-01

(z.VIII) Rusztowania ramowe zewnętrzne   o wy-
sokości do 10 m
przedmiar  = 390,468 m2

m2

-- R --
1* robotnicy

0,2714 r-g/m2
r-g 105,9730

-- M --
2* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II'

0,00018 m3/m2
m3 0,0703

3* kołki rozporowe'
0,0697 szt/m2

szt 27,2156

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
5* rusztowania ramowe

0,0648 m-g/m2
m-g 25,3023

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

2
d.1

KNR 2-02
1613-03

Instalacje odgromowe na rusztowaniach ze-
wnętrznych przyściennych wysokości do 20 m
przedmiar  = 390,468 m2

m2

-- R --
1* robotnicy

0,0028 r-g/m2
r-g 1,0933

-- M --
2* zacisk 2-przelot.do inst. odgr. K 315

0,0002 szt/m2
szt 0,0781

3* bednarka ocynkowana 20x3 mm
0,0002 kg/m2

kg 0,0781

4* rura stalowa czarna fi 48,3/3,2 mm
0,0005 m/m2

m 0,1952

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
6* czas pracy rusztowania

0,0008 m-g/m2
m-g 0,3124

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

3
d.1

KNR 2-02
r.16 z.sz.
5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:6,7,8,9,10,11,12)

-- S --
1* rusztowanie

251,349501/(0,84*1)=299,2256 m-g
m-g 299,2256

Razem z narzutami:                     

PODSUMOWANIE

Rusztowania 
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

- 4 -
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Elekcyjna_elewacja.nakładczy

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 Elewacje - roboty przygotowawcze- rozbiórkowe, demontazowe, zabezpieczeniowe

4
d.2

Kalkulacja
własna

Demontaż z elewacji reklam na czas robót re-
montowych wraz z ponownym montażem po za-
kończeniu prac.

UWAGA:
W wycenie pozycji należy uwzhlędnić wszelkie
nakłady R, M i S niezbędna do zrealizowania ce-
lu.
przedmiar  = 2,000 kpl.

kpl.

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

5
d.2

ZKNR C-1
0401-02
analogia

Odbicie tynków z odparzonej i uszkodzonej wy-
prawy tynkowej na ścianach - 15% powierzchni
na elewacji południowej
przedmiar  = 21,783 m2

m2

-- R --
1* robotnicy

0,44 r-g/m2
r-g 9,5845

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Elewacje - roboty przygotowawcze- rozbiórkowe, demontazowe, zabezpieczeniowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

- 5 -
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Elekcyjna_elewacja.nakładczy

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3 Elewacje - naprawa uszkodzonych powierzchni ścian, malowanie, zabezpieczanie przed graffiti 

6
d.3

KNR 9-13
0101-01
analogia

Przygotowanie podłoża pod bezspoinowy sys-
tem dociepleń - zmycie myjką ciśnieniową
przedmiar  = 368,685 m2

m2

-- R --
1* robotnicy

0,26 r-g/m2
r-g 95,8581

-- M --
2* materiały pomocnicze

2,5 %(od R)
% 2,5000

-- S --
3* wyciąg

0,03 m-g/m2
m-g 11,0606

4* Agregat myjący
0,12 m-g/m2

m-g 44,2422

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

7
d.3

KNR 0-23
2611-03

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie
metodą lekką-mokrą - dwukrotne gruntowanie
emulsją
przedmiar  = 123,439 m2

m2

-- R --
1* robotnicy

0,1035 r-g/m2
r-g 12,7759

-- M --
2* emulsja gruntująca

0,3 kg/m2
kg 37,0317

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* środek transportowy

0,0002 m-g/m2
m-g 0,0247

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

8
d.3

KNR 0-23
2611-04

Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą
lekką-mokrą - sprawdzenie przyczepności za-
prawy klejącej do podłoża
przedmiar  = 123,439 m2

m2

-- R --
1* robotnicy

0,01 r-g/m2
r-g 1,2344

-- M --
2* płyty styropianowe 5 cm

0,00025 m3/m2
m3 0,0309

3* uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropiano-
wych
0,03 kg/m2

kg 3,7032

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

9
d.3

KNR 0-23
0932-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku
akrylowego gr.3 mm wykonana ręcznie na
uprzednio przygotowanym podłożu - ściany
płaskie i powierzchnie poziome
przedmiar  = 123,439 m2

m2

-- R --
1* robotnicy

0,5126 r-g/m2
r-g 63,2748

-- M --
2* sucha mieszanka tynkarska akrylowa

4 kg/m2
kg 493,7560

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

- 6 -
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Elekcyjna_elewacja.nakładczy

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- S --
4* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0085 m-g/m2
m-g 1,0492

5* środek transportowy
0,0115 m-g/m2

m-g 1,4195

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

10
d.3

KNR 0-33
0128-01

Malowanie elewacji farbami akryklowymi do wy-
malowań zewnętrznych; kolorystyka jak na ist-
niejących elewacjach
przedmiar  = 390,468 m2

m2

-- R --
1* robotnicy

0,126 r-g/m2
r-g 49,1990

-- M --
2* farba akrylowa zewnętrzna

0,3 dm3/m2
dm3 117,1404

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* środek transportowy

0,0004 m-g/m2
m-g 0,1562

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

11
d.3

KNR AT-
08 0101-
05

Przygotowanie podłoża dla zabezpieczenia
przed graffiti - ręczne zmycie powierzchni wodą
do h=2,50 m.
przedmiar  = 84,250 m2

m2

-- R --
1* robotnicy

0,133 r-g/m2
r-g 11,2053

-- M --
2* woda z rurociągu - materiał Inwestora

0,0067 m3/m2
m3 0,5645 Mi

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

12
d.3

KNR AT-
08 0105-
03

Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti środ-
kami AGS - ręcznie na powierzchniach porowa-
tych
przedmiar  = 84,250 m2

m2

-- R --
1* robotnicy

0,2113 r-g/m2
r-g 17,8020

-- M --
2* Preparat do zabezpieczania przed graffiti AGS

3502 Extra Strong połmat, opakowanie 25 litrów
0,412 dm3/m2

dm3 34,7110

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* środek transportowy

0,0004 m-g/m2
m-g 0,0337

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

- 7 -
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Elekcyjna_elewacja.nakładczy PODSUMOWANIE

Elewacje - naprawa uszkodzonych powierzchni ścian, malowanie, zabezpieczanie przed graffiti 
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

- 8 -
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Elekcyjna_elewacja.nakładczy

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4 Usuwanie odpadów z terenu robót

13
d.4

KNR-W 4-
01 0109-
09 0109-
10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho-
dami skrzyniowymi na odległość 20 km
Krotność = 1 (Przyyjęto)
przedmiar  = 4,000 m3

m3

-- R --
1* robotnicy

1,39 r-g/m3
r-g 5,5600

-- S --
2* Samochód skrzyniowy   do 5 t (1)

0,72+19*0,02=1,1 m-g/m3
m-g 4,4000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Usuwanie odpadów z terenu robót
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

Podatek VAT [V]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

- 9 -
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Elekcyjna_elewacja.nakładczy TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z RAZEM

1 Rusztowania 
2 Elewacje - roboty przygotowawcze-

rozbiórkowe, demontazowe, zabez-
pieczeniowe

3 Elewacje - naprawa uszkodzonych
powierzchni ścian, malowanie, za-
bezpieczanie przed graffiti 

4 Usuwanie odpadów z terenu robót
RAZEM netto
Podatek VAT
Razem brutto

Słownie:  

- 10 -
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Elekcyjna_elewacja.nakładczy WSZYSTKIE CENY

L
p.

Cena 
jedn.

Walu-
ta

Wsp
. ce-
ny

Nazwa Indeks ETO Do-
staw-

ca

Ce-
na 
do-

staw-
cy

R
ab
at
 

m
ak-
sy-
m
al-
ny

R
ab
at
 

za-
st
os
ow
an
y

Indeks u do-
stawcy

1. zł/r-g robotnicy 999-149
2. zł/dm3 farba akrylowa zewnętrzna 1515016-066 1501599
3. zł/kg emulsja gruntująca 1552327-033 2385001
4. zł/m3 woda z rurociągu - materiał Inwestora 3930001-060 3930001
5. zł/m3 płyty styropianowe 5 cm 1562600-060
6. zł/kg uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropia-

nowych
1554103-033

7. zł/kg sucha mieszanka tynkarska akrylowa 2350012-033
8. zł/szt zacisk 2-przelot.do inst. odgr. K 315 7590604-020
9. zł/kg bednarka ocynkowana 20x3 mm 1120099-033
10

.
zł/m rura stalowa czarna fi 48,3/3,2 mm 5022206-040

11
.

zł/m3 bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II' 2600105-060

12
.

zł/szt kołki rozporowe' 202x087-020

13
.

zł/dm3 Preparat do zabezpieczania przed graffiti AGS
3502 Extra Strong połmat, opakowanie 25 li-
trów

1535699-066

14
.

zł/m-g środek transportowy 39000-148

15
.

zł/m-g wyciąg 34000-148 34000

16
.

zł/m-g Samochód skrzyniowy   do 5 t (1) 39521-148 39521

17
.

zł/m-g Agregat myjący -148 14712

18
.

zł/m-g żuraw okienny przenośny 0,15 t 35111-148

19
.

zł/m-g rusztowanie 48999-148

20
.

zł/m-g czas pracy rusztowania 48999-148

21
.

zł/m-g rusztowania ramowe 2x009-148

- 11 -
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Elekcyjna_elewacja.nakładczy ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość

1. robotnicy r-g 373,5603
RAZEM

Słownie:  

- 12 -
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Elekcyjna_elewacja.nakładczy ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

L
p.

Nazwa Jm Ilość Il. inw. Il. wyk. Cena 
jedn.

War-
tość

Grupa Do-
staw-

ca

Ce-
na do-
staw-

cy

Ra-
ba
t 

ma
ksy-
ma
lny

Ra-
bat
 za-
sto-
so-
wa-
ny

1. farba akrylowa zewnętrzna dm3 117,140
4

117,1404

2. emulsja gruntująca kg 37,0317 37,0317
3. woda z rurociągu - materiał Inwestora m3 0,5645 0,5645 0,0000
4. płyty styropianowe 5 cm m3 0,0309 0,0309
5. uniwersalna zaprawa klejowa do płyt sty-

ropianowych
kg 3,7032 3,7032

6. sucha mieszanka tynkarska akrylowa kg 493,756
0

493,7560

7. zacisk 2-przelot.do inst. odgr. K 315 szt 0,0781 0,0781
8. bednarka ocynkowana 20x3 mm kg 0,0781 0,0781
9. rura stalowa czarna fi 48,3/3,2 mm m 0,1952 0,1952

10. bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II' m3 0,0703 0,0703
11. kołki rozporowe' szt 27,2156 27,2156
12. Preparat do zabezpieczania przed graffi-

ti AGS 3502 Extra Strong połmat, opa-
kowanie 25 litrów

dm3 34,7110 34,7110

13. materiały pomocnicze zł
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Elekcyjna_elewacja.nakładczy ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość

1. środek transportowy m-g 1,6341
2. wyciąg m-g 11,0606
3. Samochód skrzyniowy   do 5 t (1) m-g 4,4000
4. Agregat myjący m-g 44,2422
5. żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 1,0492
6. rusztowanie m-g 299,2256
7. czas pracy rusztowania m-g 0,3124
8. rusztowania ramowe m-g 25,3023
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