Umowa ............. /v102/2021

Wdniu ceevenennnnnnne 2021 r. w Warszawie pomiedzy: Samodzielnym Publicznym Zaktadem Opieki
Zdrowotnej Warszawa Wola - Srédmiescie z siedzibg w Warszawie przy ul. E. Ciotka 11, wpisanym
do rejestru sgdowego prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy Sad Gospodarczy XII
Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS 0000208941, zwanym dalej
Zamawiajacym, reprezentowanym przez:

.................................... dziatajacym pod ............cooiiiiiiiieie e, Z siedziba
Wi, (oo, Yprzyul. ..o ,REGON: ..........ooeiin. , NIP:
.................................... , zwang dalej Wykonawca.

Strony zawieraja umowe nastgpujacej tresci:

Umowa zawarta ha podstawie o warto$ci ponizej 130 000 zt netto na podstawie art. 2 ust 1 pkt. 1 ustawy
z dnia 11 wrzesnia 2019 r.

§1
PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania: pelienie funkcji Inspektora nadzoru
inwestorskiego w specjalnosci branza ........................ przy wykonywaniu rob6t budowlanych
realizowanych na podstawie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania: Pelnienie
obowiazku Inspektora Nadzoru Inwestorskiego branzy budowlanej lub drogowej przy realizacji
zadania inwestorskiego pn ,,Modernizacja miejsc postojowych dla pracownikow przy budynku
Przychodni przy ul. Plockiej 49 w Warszawie”

Szczegotowy zakres ustug:

1) Pehienie nadzoru inwestorskiego zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.
U. 2013.1409 z p6zn. zm.);

2) Zapoznanie si¢ z terenem inwestycji, jego uzbrojeniem i istniejacymi urzadzeniami;

3) Sprawdzenie i zapoznanie si¢ z dokumentacjg techniczng projektowo - kosztorysows inwestycji;

4) Przed przystapieniem do pelnienia nadzoru inwestorskiego Wykonawca zobowigzany bedzie do
sprawdzenia pod katem zgodnosci z zapisami SWZ ofert Wykonawcow.

5) Reprezentowanie interesow Zamawiajgcego na budowie w zakresie spraw technicznych
i ekonomicznych w ramach dokumentacji projektowo - kosztorysowej, prawa budowlanego, oraz
umowy na realizacje inwestycji;

6) Wspolpraca z nadzorem autorskim;

7) Organizowanie i prowadzenie narad koordynacyjnych z udzialem wykonawcy, przedstawiciela
zamawiajacego, uzytkownika i projektanta (w zaleznosci od potrzeb);

8) Zapewnienie zgodnosci wykonywanych robot z technicznymi i umownymi wymaganiami wykonania
robot;

9) Rozwigzywanie problemow technicznych w trakcie realizacji inwestycji;

10) Rzeczowe i finansowe rozliczenie robot budowlanych;

11) Zatwierdzenie i kontrolowanie jakoSci wykonywanych robot, wbudowanych materialow i ich
zgodnosci z obowigzujacymi normami, przepisami i specyfikacja techniczna;

12) Szacowanie, weryfikowanie i uzgadnianie z Zamawiajacym robot dodatkowych i zamiennych
wyniklych w trakcie realizacji inwestycji, zgloszonych przez Wykonawce w zakresie rzeczowym
i finansowym;

13) Sporzadzenie protokotow koniecznosci w przypadku potrzeby wykonania robot dodatkowych lub
zamiennych z uzasadnieniem koniecznosci wykonania tych prac, oraz wnioskowanie do
Zamawiajacego o ich akceptacje;

14) Organizacja oraz przeprowadzenie odbioru koncowego oraz przygotowanie stosownych protokotow
odbioru w porozumieniu z Zamawiajacym;



15) Gotowo$¢ uczestnictwa w przegladach gwarancyjnych z wykonawcg rob6t (min. raz do roku) po
zakonczeniu robot w ramach umowy;

16) Udzial w weryfikacji harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania i jego ewentualnych aktualizacji;

17) Sprawowanie kontroli w zakresie niezb¢dnym do zabezpieczenia interesdéw Zamawiajacego, w tym:

a) Reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji
z dokumentacja projektowo — Kkosztorysowa, prawomocnym pozwoleniem na budowe, lub
zgloszeniem robo6t budowlanych nie wymagajacych uzyskania pozwolenia, ogélnie obowigzujagcymi
przepisami, oraz zasadami wiedzy technicznej i zapisami umowy;

b) Sprawdzanie jakosci wykonywanych robot, wbudowanych wyrobow budowlanych i stosowanych
materialow, a w Szczegdlnosci zapobieganie zastosowaniu wyroboéw budowlanych wadliwych
i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie. Do obowigzkow inspektora nalezy
egzekwowanie i odbior od wykonawcy robot atestow i certyfikatéw wyrobdw i materiatow przed ich
wbudowaniem oraz ich szczegotowa weryfikacja);

€) Sprawdzanie i odbior robdt budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, uczestniczenie
w probach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych dokonywanych przez
inspektorow branzowych oraz przygotowanie i udziat w czynnosciach odbioru obiektu budowlanego
i przekazanie go do uzytkowania;

d) Sprawdzenie i odbior robodt, wynikajacych z harmonogramu rob6t budowlanych;

e) Kontrola prawidlowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisow
stwierdzajacych wszystkie okolicznosci majace znaczenie dla oceny wlasciwego wykonania robot
(ilosci, jakosci, wartosci robot). W czasie kazdorazowego pobytu na budowie inspektor nadzoru ma
obowiagzek biezacego przegladu dziennika budowy oraz ewentualnego potwierdzenia obecnosci
poprzez dokonanie stosownego zapisu;

f) Potwierdzanie faktycznie wykonanych robot oraz usunig¢cia wad, a takze kontrolowanie rozliczen
budowy, w tym weryfikacja kosztow ewentualnych zmian w zakresie zadania i rodzaju materialow
w stosunku do oferty wykonawcy;

18) Rozstrzyganie w porozumieniu z kierownikiem budowy i przedstawicielem Zamawiajacego
watpliwosci natury technicznej powstaltych w toku wykonywania robot, zasiegajac w razie potrzeby
opinii autora dokumentacji projektowej;

19) Udziat w naradach komisji technicznych powotanych do oceny lub rozstrzygniecia spraw budowy
w toku jej trwania;

20) Sprawdzanie dokumentéw potwierdzajacych wiasciwa jako$¢ materiatow przewidzianych do
wbudowania (atestow, $wiadectw jakosci, wynikow badan, certyfikatow), a w razie braku
wymaganych dokumentéw stwierdzajacych wlasciwg jakos¢, lub tez w razie zastrzezen dotyczacych
jakosci wyrobu przewidzianego do wbudowania zada¢ od wykonawcy robot budowlanych
odpowiednich badan i przedstawienia ekspertyz technicznych lub zamiany wadliwego materiatu
z rownoczesnym powiadomieniem Inwestora o zaistnialym fakcie;

21) Niezwloczne zawiadamianie Zamawiajgcego oraz sugerowanie podjecia odpowiednich decyzji
w przypadku stwierdzenia niezgodnosci wykonywania robot budowlanych z dokumentacjg techniczna,
nieprawidtowosci  proceséw  technologicznych, uzycia niewlasciwych  materialow, wad
w wykonywaniu lub prowadzeniu robot w sposob powodujacy i mogacy narazi¢ Zamawiajacego na
straty,

22) Sprawdzanie kompletnosci przedstawionych przez wykonawce robot budowlanych dokumentow
i zaswiadczen wymaganych przez Zamawiajacego i niezbgdnych do przeprowadzenia odbioru;

23) Kontrola usunigcia przez wykonawcg robdt budowlanych stwierdzonych wad, uczestniczenie
W przejeciu przez Zamawiajacego od wykonawcy robot budowlanych usunigtych wad —
potwierdzonych protokotem;

24) Nadzorowanie i pisemne informowanie Zamawiajacego o zabezpieczeniach stosowanych na terenie
budowy, przeciwdziatanie nieprawidlowosciom mogacym spowodowaé zagrozenia dla o0sob
przebywajacych na terenie, na ktérym realizowane beda prace budowlane;

25) Pisemne informowanie Zamawiajgcego o konieczno$ci wykonania robot odbiegajacych od zatozen
projektowych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania;

26) Pisemne informowanie Zamawiajacego o terminach zakrycia robot podlegajacych zakryciu i terminie
wykonania robot zanikajgcych;

27) Pisemne informowanie = Zamawiajacego o  ewentualnych  problemach i  mozliwych
nieprawidlowosciach mogacych powsta¢ w wyniku realizacji przedmiotu umowys;

1.  Wykonawca ma prawo:
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wydawaé Kierownikowi Budowy i/lub Kierownikom robét polecenia, potwierdzone wpisem do
dziennika budowy, dotyczace usunigcia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania prob lub badan,
takze wymagajacych ewentualnego wykonania tzw. ,,odkrywek” oraz przedstawienia ekspertyz
dotyczacych prowadzonych rob6t budowlanych i dowodow dopuszczenia do stosowania
w budownictwie wyrobow budowlanych oraz urzadzen technicznych;

Zadaé od Kierownika Budowy i/lub Kierownikéw robét dokonania poprawek badz ponownego
wykonania wadliwie wykonanych robot, a takze wstrzymania dalszych rob6t budowlanych
w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywotaé zagrozenie badz spowodowa¢ niedopuszczalng
niezgodno$¢ z projektem lub pozwoleniem na budowe.

§2

TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA
Pelienie nadzoru inwestorskiego rozpocznie si¢ od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy
do dnia podpisania protokotu odbioru koncowego po usunieciu wszystkich wad.
Planowany termin zakonczenia robot budowlanych: 6 tygodni od daty wprowadzenia Wykonawcy
na teren robot.
Ostateczny termin pelnienia nadzoru inwestorskiego moze zosta¢ na wniosek Zamawiajacego
wydhluzony lub skrocony stosownie do rzeczywistego czasu wykonania robot.

§3
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY
Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy catkowite wynagrodzenie
Wi, zt + podatek VAT (stownie: ....................... i...../100 + podatek VAT) ptatne
po zakonczeniu inwestycji i podpisaniu konicowego protokotu odbioru robot.
Wynagrodzenie catkowite obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotu umowy,
w tym zapewnienie we wlasnym zakresie i na wlasny koszt transportu w celu dotarcia na plac budowy
lub miejsce narad, optaty dodatkowe i uzgodnienia.
Wynagrodzenie bedzie ptatne w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidtowo wystawionej faktury
VAT nanrkonta ............cooooeiviiiiiiininn
Za dostarczenie faktury uwaza si¢ date wptywu do Kancelarii SPZOZ Warszawa Wola Srodmiescie
przy ul. Ciolka 11.
Wynagrodzenie za wykonanie zamdowienia nie ulegnie zmianie w przypadku:
1) Przedluzenia terminu wykonania inwestycji;
2) Zakonczenia inwestycji przed terminem, o ktorym mowa § 2 ust. 2.
3) Przerwania wykonywania przedmiotu umowy 2z powodu okolicznosci, za ktore
odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy;
4) W przypadku o ktorym mowa w § 3 ust. 5 pkt. 3) wysokos¢ wynagrodzenia za wykonane
prace do dnia przerwania prac ustalona bedzie przez przedstawicieli obu stron na podstawie
protokotu zaawansowania prac, podpisanego przez obie strony umowy.

§4
ZAKRES OBOWIAZKOW WYKONAWCY

Wykonawca moze wnioskowa¢ do Zamawiajgcego o:
Wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej;
Zlecenie usunigcia wad stronie trzeciej w przypadku, gdy wykonawca robot nie usunie ich
W wyznaczonym terminie;
Przeprowadzenie niezbednych badan i pomiarow lub ekspertyz przez niezaleznych inspektorow,
rzeczoznawcoOw 1 laboratoria;
Zmian¢ w harmonogramie rzeczowo - finansowym robot oraz terminu zakonczenia robot
Konieczno$¢ zlecenia wykonania robot dodatkowych i zamiennych.
W przypadku wystgpienia konieczno$ci wykonania zamoéwienia dodatkowego Wykonawca jest
upowazniony i zobowigzany do:
Bezzwlocznego pisemnego powiadomienia Zamawiajacego o wystapieniu konieczno$ci zamowien
dodatkowych;
Przygotowania dla Zamawiajacego protokotu sporzadzonego przy udziale przedstawicieli wykonawcy
robot, nadzoru autorskiego zawierajgcego opis powstalych probleméw technicznych, koniecznych
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zmian w dokumentacji projektowej, opis warunkéw uzasadniajacych udzielenie zamoéwien
dodatkowych;

Przedstawienie Zamawiajagcemu sprawdzone]j kalkulacji kosztéw wykonawcy robot na wykonanie
robot dodatkowych;

Wydanie polecenia wykonania robdt dodatkowych wylacznie po uzyskaniu pisemnej akceptacji
Zamawiajacego.

Na etapie po zakonczeniu robot budowlanych Wykonawca jest zobowigzany do:

Uczestnictwa w odbiorze robot i sporzadzenie protokotu odbioru robo6t koncowego lub czesciowego.
Przygotowania rozliczenia rzeczowego i koncowego z realizacji umowy na roboty budowlane;

Nadzér nad robotami zwigzanymi z usunigciem wad,

Odbioér wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad i pisemne poswiadczenie tego faktu.

§5

OSWIADCZENIA WYKONAWCY
Wykonawca o$wiadcza, ze posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe wymagane przez aktualnie
obowigzujace przepisy do wykonania przedmiotu umowy, a w szczegdlnosci wymagane przepisami
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2013.1409, z p6zn. zm.)
zwanej dalej Prawem budowlanym, przepisami techniczno-budowlanymi, Polskimi Normami,
majacymi bezposrednie zastosowanie dyrektywami i normami UE oraz innymi obowigzujacymi
przepisami majacymi zastosowanie do przedmiotu umowy.
Wykonawca oswiadcza, ze posiada wpis na liste cztonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego,
potwierdzony za§wiadczeniem wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.
Wykonawca nie ma prawa do zaciggania zadnych zobowigzan w imieniu Zamawiajgcego, mogacych
rodzi¢ skutki finansowe dla Zamawiajgcego oraz wystgpowania w jego imieniu bez jego zgody, pod
rygorem odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z wytacznej winy Wykonawcy.

§6
ZAKRES OBOWIAZKOW ZAMAWIAJACEGO

Do podstawowych obowiazkow Zamawiajacego nalezy:
Przekazanie dokumentacji technicznej projektowo - kosztorysowej niezbednej do realizacji umowy;
Dokonywanie ptatnosci wynagrodzenia za realizacj¢ umowy w uzgodnionym terminie;
Utrzymywanie statego kontaktu z Wykonawca;
Podejmowanie decyzji w sprawach zastrzezonych dla Zamawiajacego zwigzanych z realizacja
umowy.

§7

NADZOR NAD REALIZACJA UMOWY

Ze strony Zamawiajacego wyznacza si¢ osobe do kontaktow:
- kierownik dziatu technicznego Pan Wojciech Lachacz.
Ze strony Wykonawcy wyznacza si¢ 0Sobe:

§8

ODSTAPIENIE OD UMOWY, KARY UMOWNE
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy, procz okolicznosci wskazanych w Kodeksie Cywilnym, bez
zachowania okresu wypowiedzenia i ponoszenia jakichkolwiek kosztow ze skutkiem
natychmiastowym jezeli Wykonawca nie wykonuje ustug zgodnie z umowa.
W wypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego lub Wykonawce od umowy z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy, bedzie on zobowigzany do zaplacenia Zamawiajgcemu kary umownej
w wysokosci 15% warto$ci wynagrodzenia okreslonego w §3 ust. 1 umowy. Po za kara umowna
z tytutu odstapienia Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty na rzecz Zamawiajacego wszelkich
innych przewidzianych w umowie kar umownych, jezeli przed odstgpieniem od umowy zaszly
okolicznosci uzasadniajace ich naliczenie.
W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce
z przyczyn lezacych po jego stronie, Wykonawca zobowigzuje si¢ do pokrycia roszczen osob trzecich
z tego tytulu wobec Zamawiajacego.
W razie odstgpienia od umowy Zamawiajacy i Wykonawca sporzadza protokot okreslajacy stan
realizacji umowy na dzien odstgpienia a Wykonawca zobowigzuje si¢ sporzadzi¢ i przekaza¢ wszelkie
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dokumenty dotyczace realizacji umowy w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt strony, ktora
spowodowala odstapienie od umowy.

Zamawiajacy moze naliczy¢ Wykonawcy karg umowna:

W wysokosci 500 zt (pigcset zt) za brak udziatu w odbiorach bez uzasadnionej przyczyny losowej lub
bez uprzedniego powiadomienia umozliwiajacego Zamawiajagcemu przesuniecie terminu odbioru,

W wysokosci 200 zt (dwiescie zt) za nieprzybycie na budowe pomimo wczesniejszych pisemnych
ustalen terminu pobytu, dokonanych z Zamawiajacym.

Niezaleznie od wyzej wymienionych kar umownych Stronom przystuguje prawo do dochodzenia
odszkodowania do pelnej wysoko$ci poniesionej szkody na zasadach okreslonych w Kodeksie
cywilnym. Ustanowione w umowie odszkodowania na ogo6lnych zasadach lub w formie Kkar
pienieznych oraz uregulowanie, tych odszkodowan lub kar przez strong odpowiedzialng
za niedopetnienie postanowien umownych, nie zwalnia tej strony z wykonania zobowigzan
wynikajacych z umowy.

Zastrzezone w umowie kary umowne moga by¢ kompensowane z nalezno$ciami Wykonawcy,
a w przypadku braku mozliwosci kompensaty wystawione zostang noty obcigzeniowe z 7 dniowym
terminem ptatnosci.

§9
POSTANOWIENIA KONCOWE

. Ewentualne spory powstale w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy bedzie rozstrzygat sad rzeczowo

wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

. Niniejsza umowa obejmuje calo$¢ uprawnien i zobowigzan stron. Zadna ze stron w razie

jakiegokolwiek sporu dotyczacego realizacji niniejszej umowy albo tez interpretacji jej zapiséw nie
bedzie uprawniona do powotywania si¢ na jakiekolwiek wcze$niejsze ustalenia i o$§wiadczenia,
podjete lub wyrazone w formie ustnej albo pisemnej, z wyjatkiem tych, ktére wyraznie zawarte sa
W niniejszej umowie i jej zalacznikach.

. Kazda zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnego aneksu pod rygorem niewaznoSci.
. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie odpowiednio przepisy Kodeksu

cywilnego, ustawy Prawo budowlane, oraz inne ogdlnie obowigzujace przepisy prawa.

. Umowe niniejsza sporzadzono w 2 jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY



