1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

11)

12)

13)

14)
15)

16)

Umowa ............ /V/02/2023 - WZOR

W dniu ceeeeceeveeenns 2023 r. w Warszawie pomiedzy: Samodzielnym Publicznym Zaktadem Opieki
Zdrowotnej Warszawa Wola - Srédmiescie z siedzibg w Warszawie przy ul. E. Ciotka 11, wpisanym do
rejestru sagdowego prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy Sad Gospodarczy XlI
Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod nr KRS 0000208941, zwanym dalej
Zamawiajacym, reprezentowanym przez:

a

.................................... dziafajagcym pod ... 2 Si€AZIDG W e,
(cererreeennn ) przy ul. s , REGON: ...ccoovvieieienns ;o NIP: e , Zwang dalej
Wykonawca.

Strony zawierajg umowe nastepujacej tresci:
Umowa zawarta na podstawie przeprowadzonej procedury nr 43/2023 o wartosci ponizej 130 000 zt

§1
PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania: petnienie funkcji Inspektora nadzoru

inwestorskiego w specjalnosci branza budowlana przy realizacji zadania inwestorskiego pn.:
»,Modernizacja terenu przy budynku Przychodni Stomatologicznej przy ul. Zytniej 39 w Warszawie”.

Szczegdtowy zakres ustug:

Petnienie nadzoru inwestorskiego zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U.
2013.1409 z pdzn. zm.);

Zapoznanie sie z terenem inwestycji, jego uzbrojeniem i istniejgcymi urzgdzeniami;

Sprawdzenie i zapoznanie sie z dokumentacjg techniczng projektowo - kosztorysowg inwestycji;
Przed przystgpieniem do petnienia nadzoru inwestorskiego Wykonawca zobowigzany bedzie do
sprawdzenia pod katem zgodnosci z zapisami SWZ ofert Wykonawcdw.

Reprezentowanie interesdbw Zamawiajgcego na budowie w zakresie spraw technicznych
i ekonomicznych w ramach dokumentacji projektowo - kosztorysowej, prawa budowlanego, oraz
umowy na realizacje inwestycji;

Wspdtpraca z nadzorem autorskim;

Organizowanie i prowadzenie narad koordynacyjnych z udziatem wykonawcy, przedstawiciela
zamawiajgcego, uzytkownika i projektanta (w zaleznosci od potrzeb);

Zapewnienie zgodnosci wykonywanych robdt z technicznymi i umownymi wymaganiami wykonania
robot;

Rozwigzywanie problemdw technicznych w trakcie realizacji inwestycji;

Rzeczowe i finansowe rozliczenie rob6t budowlanych;

Zatwierdzenie i kontrolowanie jakosci wykonywanych robot, wbudowanych materiatéw i ich
zgodnosci z obowigzujgcymi normami, przepisami i specyfikacjg techniczng;

Szacowanie, weryfikowanie i uzgadnianie z Zamawiajgcym robdt dodatkowych i zamiennych
wyniktych w trakcie realizacji inwestycji, zgtoszonych przez Wykonawce w zakresie rzeczowym
i finansowym;

Sporzadzenie protokotéw koniecznosci w przypadku potrzeby wykonania robét dodatkowych lub
zamiennych z uzasadnieniem koniecznosci wykonania tych prac, oraz wnioskowanie do
Zamawiajgcego o ich akceptacje;

Organizacja oraz przeprowadzenie odbioru koricowego oraz przygotowanie stosownych protokotéw
odbioru w porozumieniu z Zamawiajgcym,;

Gotowos¢ uczestnictwa w przegladach gwarancyjnych z wykonawca robét (min. raz do roku) po
zakonczeniu robdt w ramach umowy;

Udziat w weryfikacji harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania i jego ewentualnych aktualizacji;
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Sprawowanie kontroli w zakresie niezbednym do zabezpieczenia intereséw Zamawiajgcego, w tym:
Reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji
z dokumentacjg projektowo — kosztorysowa, prawomocnym pozwoleniem na budowe, lub
zgtoszeniem robdét budowlanych nie wymagajacych uzyskania pozwolenia, ogdlnie obowigzujgcymi
przepisami, oraz zasadami wiedzy technicznej i zapisami umowy;

Sprawdzanie jakosci wykonywanych robdt, wbudowanych wyrobéw budowlanych i stosowanych
materiatdw, a w szczegdlnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobéw budowlanych wadliwych
i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie. Do obowigzkéw inspektora nalezy
egzekwowanie i odbiér od wykonawcy robdt atestéw i certyfikatéw wyrobdéw i materiatéw przed ich
wbudowaniem oraz ich szczegétowa weryfikacja);

Sprawdzanie i odbiér robét budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych, uczestniczenie
w prébach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych dokonywanych przez
inspektoréw branzowych oraz przygotowanie i udziat w czynnosciach odbioru obiektu budowlanego
i przekazanie go do uzytkowania;

Sprawdzenie i odbiér robdt, wynikajgcych z harmonogramu robét budowlanych;

Kontrola prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisow
stwierdzajgcych wszystkie okolicznosci majgce znaczenie dla oceny wtasciwego wykonania robodt
(ilosci, jakosci, wartosci robot). W czasie kazdorazowego pobytu na budowie inspektor nadzoru ma
obowigzek biezgcego przegladu dziennika budowy oraz ewentualnego potwierdzenia obecnosci
poprzez dokonanie stosownego zapisu;

Potwierdzanie faktycznie wykonanych robét oraz usuniecia wad, a takze kontrolowanie rozliczen
budowy, w tym weryfikacja kosztéw ewentualnych zmian w zakresie zadania i rodzaju materiatow
w stosunku do oferty wykonawcy;

Rozstrzyganie w porozumieniu z kierownikiem budowy i przedstawicielem Zamawiajgcego
watpliwosci natury technicznej powstatych w toku wykonywania robét, zasiegajac w razie potrzeby
opinii autora dokumentacji projektowej;

Udziat w naradach komisji technicznych powotanych do oceny lub rozstrzygniecia spraw budowy
w toku jej trwania;

Sprawdzanie dokumentéw potwierdzajgcych witasciwg jakos¢ materiatébw przewidzianych do
wbudowania (atestéw, s$wiadectw jakosci, wynikow badan, certyfikatow), a w razie braku
wymaganych dokumentdéw stwierdzajgcych witasciwg jakosé, lub tez w razie zastrzezen dotyczacych
jakosci wyrobu przewidzianego do wbudowania Zzadaé od wykonawcy robét budowlanych
odpowiednich badan i przedstawienia ekspertyz technicznych lub zamiany wadliwego materiatu
z rownoczesnym powiadomieniem Inwestora o zaistniatym fakcie;

Niezwtoczne zawiadamianie Zamawiajgcego oraz sugerowanie podjecia odpowiednich decyzji
w przypadku stwierdzenia niezgodnosci wykonywania robdt budowlanych z dokumentacjg
techniczng, nieprawidtowosci proceséw technologicznych, uzycia niewtasciwych materiatéw, wad
w wykonywaniu lub prowadzeniu robét w sposéb powodujacy i mogacy narazi¢ Zamawiajgcego na
straty,

Sprawdzanie kompletnosci przedstawionych przez wykonawce robdét budowlanych dokumentéw
i zaswiadczen wymaganych przez Zamawiajgcego i niezbednych do przeprowadzenia odbioru;
Kontrola usuniecia przez wykonawce robdt budowlanych stwierdzonych wad, uczestniczenie
W przejeciu przez Zamawiajgcego od wykonawcy robdét budowlanych usunietych wad -
potwierdzonych protokotem;

Nadzorowanie i pisemne informowanie Zamawiajgcego o zabezpieczeniach stosowanych na terenie
budowy, przeciwdziatanie nieprawidtowosciom moggcym spowodowac zagrozenia dla osdb
przebywajgcych na terenie, na ktérym realizowane bedg prace budowlane;

Pisemne informowanie Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robdt odbiegajacych od zatozen
projektowych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania;

Pisemne informowanie Zamawiajgcego o terminach zakrycia robdt podlegajacych zakryciu i terminie
wykonania robét zanikajgcych;

Pisemne informowanie  Zamawiajagcego o ewentualnych  problemach i mozliwych
nieprawidtowosciach mogacych powsta¢ w wyniku realizacji przedmiotu umowy;

Wykonawca ma prawo:
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wydawaé Kierownikowi Budowy i/lub Kierownikom robdt polecenia, potwierdzone wpisem do
dziennika budowy, dotyczace usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania préb lub badan,
takze wymagajacych ewentualnego wykonania tzw. ,odkrywek” oraz przedstawienia ekspertyz
dotyczacych prowadzonych robdt budowlanych i dowoddéw dopuszczenia do stosowania
w budownictwie wyrobéw budowlanych oraz urzadzen technicznych;

Zadaé¢ od Kierownika Budowy i/lub Kierownikdw robét dokonania poprawek badz ponownego
wykonania wadliwie wykonanych robdt, a takie wstrzymania dalszych robdét budowlanych
w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywotac zagrozenie bgdz spowodowac niedopuszczalng
niezgodnosc z projektem lub pozwoleniem na budowe.

§2

TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA
Petnienie nadzoru inwestorskiego rozpocznie sie od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy
do dnia podpisania protokotu odbioru koricowego po usunieciu wszystkich wad.
Planowany termin zakoniczenia robdt budowlanych: 8 tygodni od daty wprowadzenia Wykonawcy
na teren robét.
Ostateczny termin petfnienia nadzoru inwestorskiego moze zostaé na wniosek Zamawiajgcego
wydtuzony lub skrécony stosownie do rzeczywistego czasu wykonania roboét.

§3
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY
Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy catkowite wynagrodzenie
w wysokosci:
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ptatne po zakonczeniu inwestycji i podpisaniu koricowego protokotu odbioru robét.
Wynagrodzenie catkowite obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy,
w tym zapewnienie we wtasnym zakresie i na wtasny koszt transportu w celu dotarcia na plac
budowy lub miejsce narad, optaty dodatkowe i uzgodnienia.
Wynagrodzenie bedzie ptatne w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidtowo wystawionej faktury
VAT N3 NEKONEA ottt ettt e s
Za dostarczenie faktury uwaza sie date wptywu do Kancelarii SPZOZ Warszawa Wola Srédmiescie przy
ul. Ciotka 11.
Wynagrodzenie za wykonanie zamdwienia nie ulegnie zmianie w przypadku:
1) Przedtuzenia terminu wykonania inwestycji;
2) Zakonczenia inwestycji przed terminem, o ktérym mowa § 2 ust. 2.
3) Przerwania wykonywania przedmiotu umowy z powodu okolicznosci, za ktoére
odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy;
4) W przypadku, o ktérym mowa w § 3 ust. 5 pkt. 3) wysokos¢ wynagrodzenia za wykonane
prace do dnia przerwania prac ustalona bedzie przez przedstawicieli obu stron na podstawie
protokotu zaawansowania prac, podpisanego przez obie strony umowy.

§4
ZAKRES OBOWIAZKOW WYKONAWCY

Wykonawca moze wnioskowa¢ do Zamawiajgcego o:
Wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej;
Zlecenie usuniecia wad stronie trzeciej w przypadku, gdy wykonawca robdt nie usunie ich
W wyznaczonym terminie;
Przeprowadzenie niezbednych badan i pomiaréw lub ekspertyz przez niezaleznych inspektoréw,
rzeczoznawcow i laboratoria;
Zmiane w harmonogramie rzeczowo - finansowym robdt oraz terminu zakoriczenia robot
Koniecznos¢ zlecenia wykonania robét dodatkowych i zamiennych.
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W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania zamodwienia dodatkowego Wykonawca jest
upowazniony i zobowigzany do:

Bezzwtocznego pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego o wystgpieniu koniecznosci zaméwien
dodatkowych;

Przygotowania dla Zamawiajgcego protokotu sporzgdzonego przy udziale przedstawicieli wykonawcy
robot, nadzoru autorskiego zawierajgcego opis powstatych problemoéw technicznych, koniecznych
zmian w dokumentacji projektowej, opis warunkéw uzasadniajgcych udzielenie zamodwien
dodatkowych;

Przedstawienie Zamawiajgcemu sprawdzonej kalkulacji kosztéw wykonawcy robét na wykonanie
robot dodatkowych;

Wydanie polecenia wykonania robét dodatkowych wyfacznie po uzyskaniu pisemnej akceptacji
Zamawiajgcego.

Na etapie po zakonczeniu robét budowlanych Wykonawca jest zobowigzany do:

Uczestnictwa w odbiorze robdt i sporzadzenie protokotu odbioru robdt koricowego lub czesciowego.
Przygotowania rozliczenia rzeczowego i koricowego z realizacji umowy na roboty budowlane;

Nadzér nad robotami zwigzanymi z usunieciem wad;

Odbioér wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad i pisemne poswiadczenie tego faktu.

§5

OSWIADCZENIA WYKONAWCY
Wykonawca oswiadcza, ze posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe wymagane przez aktualnie
obowigzujgce przepisy do wykonania przedmiotu umowy, a w szczegdlnosci wymagane przepisami
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2013.1409, z péin. zm.)
zwanej dalej Prawem budowlanym, przepisami techniczno-budowlanymi, Polskimi Normami,
majgcymi bezposrednie zastosowanie dyrektywami i normami UE oraz innymi obowigzujgcymi
przepisami majgcymi zastosowanie do przedmiotu umowy.
Wykonawca oswiadcza, ze posiada wpis na liste cztonkéw wiasciwe] izby samorzadu zawodowego,
potwierdzony zaswiadczeniem wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.
Wykonawca nie ma prawa do zaciggania zadnych zobowigzan w imieniu Zamawiajgcego, mogacych
rodzi¢ skutki finansowe dla Zamawiajgcego oraz wystepowania w jego imieniu bez jego zgody, pod
rygorem odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z wytacznej winy Wykonawcy.

§6
ZAKRES OBOWIAZKC')W ZAMAWIAJACEGO
Do podstawowych obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
Przekazanie dokumentacji technicznej projektowo - kosztorysowej niezbednej do realizacji umowy;
Dokonywanie ptatnosci wynagrodzenia za realizacje umowy w uzgodnionym terminie;
Utrzymywanie statego kontaktu z Wykonawcg;
Podejmowanie decyzji w sprawach zastrzezonych dla Zamawiajgcego zwigzanych z realizacjg umowy.

§7
NADZOR NAD REALIZACJA UMOWY
Ze strony Zamawiajgcego wyznacza sie osobe do kontaktow:
- kierownik dziatu technicznego pan Wojciech Pilarski.
Ze strony Wykonawcy wyznacza sie osobe:

§8
ODSTAPIENIE OD UMOWY, KARY UMOWNE

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy, prdocz okolicznosci wskazanych w Kodeksie Cywilnym, bez

zachowania okresu wypowiedzenia i ponoszenia jakichkolwiek kosztéw ze skutkiem

natychmiastowym, jezeli Wykonawca nie wykonuje ustug zgodnie z umowa.

W wypadku odstgpienia przez Zamawiajacego lub Wykonawce od umowy z przyczyn lezacych po

stronie Wykonawcy, bedzie on zobowigzany do zaptacenia Zamawiajgcemu kary umownej
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w wysokosci 15% wartosci wynagrodzenia okreslonego w §3 ust. 1 umowy. Po za karg umowng
z tytutu odstgpienia Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego wszelkich
innych przewidzianych w umowie kar umownych, jezeli przed odstgpieniem od umowy zaszty
okolicznosci uzasadniajace ich naliczenie.

W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce
z przyczyn lezacych po jego stronie, Wykonawca zobowigzuje sie do pokrycia roszczen osoéb trzecich z
tego tytutu wobec Zamawiajacego.

W razie odstgpienia od umowy Zamawiajacy i Wykonawca sporzadzg protokdt okreslajgcy stan
realizacji umowy na dzien odstgpienia a Wykonawca zobowigzuje sie sporzadzi¢ i przekaza¢ wszelkie
dokumenty dotyczgce realizacji umowy w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt strony, ktéra
spowodowata odstgpienie od umowy.

Zamawiajgcy moze naliczy¢ Wykonawcy kare umowna:

W wysokosci 500 zt (pieéset zt) za brak udziatu w odbiorach bez uzasadnionej przyczyny losowej lub
bez uprzedniego powiadomienia umozliwiajgcego Zamawiajgcemu przesuniecie terminu odbioru,

W wysokosci 200 zt (dwiescie zt) za nieprzybycie na budowe pomimo wczesniejszych pisemnych
ustalen terminu pobytu, dokonanych z Zamawiajacym.

Niezaleznie od wyzej wymienionych kar umownych Stronom przystuguje prawo do dochodzenia
odszkodowania do petnej wysokosci poniesionej szkody na zasadach okreslonych w Kodeksie
cywilnym. Ustanowione w umowie odszkodowania na ogdlnych zasadach lub w formie kar
pienieznych oraz uregulowanie, tych odszkodowan Ilub kar przez strone odpowiedzialng
za niedopetnienie postanowien umownych, nie zwalnia tej strony z wykonania zobowigzan
wynikajgcych z umowy.

Zastrzezone w umowie kary umowne mogg by¢ kompensowane z naleznosciami Wykonawcy,
a w przypadku braku mozliwosci kompensaty wystawione zostang noty obcigzeniowe z 7 dniowym
terminem ptatnosci.

§9
POSTANOWIENIA KONCOWE

. Ewentualne spory powstate w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy bedzie rozstrzygat sgd rzeczowo

wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

. Niniejsza umowa obejmuje cato$¢ uprawniern i zobowigzan stron. Zadna ze stron w razie

jakiegokolwiek sporu dotyczgcego realizacji niniejszej umowy albo tez interpretacji jej zapiséw nie
bedzie uprawniona do powotywania sie na jakiekolwiek wczesniejsze ustalenia i oswiadczenia,
podjete lub wyrazone w formie ustnej albo pisemnej, z wyjatkiem tych, ktére wyraznie zawarte sg
w niniejszej umowie i jej zatacznikach.

Kazda zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie odpowiednio przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy Prawo budowlane, oraz inne ogdlnie obowigzujace przepisy prawa.

. Umowe niniejszg sporzgdzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY



