Umowa ............ /V/102/2022

Wdniu .oevenennnnnn. 2022 r. w Warszawie pomigdzy: Samodzielnym Publicznym Zaktadem Opieki
Zdrowotnej Warszawa Wola - Srodmiescie z siedzibg w Warszawie przy ul. E. Ciotka 11, wpisanym
do rejestru sgdowego prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy Sad Gospodarczy XII
Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS 0000208941, zwanym dalej
Zamawiajacym, reprezentowanym przez:

.................................... dziatajacym pod .............coiiiiiii e ... Z Siedziba
W ot (ooveeeeins Yprzyul. ..o ,REGON: ........cooiii, , NIP:
.................................... , zwang dalej Wykonawca.

Strony zawieraja umowe nastgpujacej tresci:

§1

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania: petnienie funkcji Inspektora nadzoru
inwestorskiego w specjalnosci branza ........................ przy wykonywaniu robdt budowlanych
realizowanych na podstawie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania: Pelnienie
obowiazku Inspektora Nadzoru Inwestorskiego branzy elektrycznej, sanitarnej przy realizacji
zadania inwestorskiego pn.: ,,Wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji pomieszczen
w Przychodni Lekarskiej przy ul. Dragonow 6A w Warszawie”.

Szczegotowy zakres ustug:

1) Pelnienie nadzoru inwestorskiego zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.
U. 2013.1409 z p6zn. zm.);

2) Zapoznanie si¢ z terenem inwestycji, jego uzbrojeniem i istniejgcymi urzadzeniami;

3) Sprawdzenie i zapoznanie si¢ z dokumentacja techniczng projektowo - kosztorysowa inwestycji;

4) Przed przystapieniem do peinienia nadzoru inwestorskiego Wykonawca zobowigzany bedzie do
sprawdzenia pod katem zgodnosci z zapisami SWZ ofert Wykonawcow.

5) Reprezentowanie interesow Zamawiajacego na budowie w zakresie spraw technicznych
i ekonomicznych w ramach dokumentacji projektowo - kosztorysowej, prawa budowlanego, oraz
umowy na realizacje inwestycji;

6) Wspolpraca z nadzorem autorskim,;

7) Organizowanie i prowadzenie narad koordynacyjnych z udzialem wykonawcy, przedstawiciela
zamawiajacego, uzytkownika i projektanta (w zaleznosci od potrzeb);

8) Zapewnienie zgodnosci wykonywanych robot z technicznymi i umownymi wymaganiami wykonania
robot;

9) Rozwiazywanie problemdw technicznych w trakcie realizacji inwestycji;

10) Rzeczowe i finansowe rozliczenie robot budowlanych;

11) Zatwierdzenie i kontrolowanie jakosci wykonywanych robdt, wbudowanych materiatéw i ich
zgodnosci z obowigzujagcymi normami, przepisami i specyfikacja techniczna;

12) Szacowanie, weryfikowanie i uzgadnianie z Zamawiajacym robdt dodatkowych i1 zamiennych
wyniklych w trakcie realizacji inwestycji, zgloszonych przez Wykonawcg w zakresie rzeczowym
i finansowym;

13) Sporzadzenie protokoldw konieczno$ci w przypadku potrzeby wykonania robdt dodatkowych lub
zamiennych z uzasadnieniem koniecznosci wykonania tych prac, oraz wnioskowanie do
Zamawiajacego o ich akceptacje;

14) Organizacja oraz przeprowadzenie odbioru koncowego oraz przygotowanie stosownych protokotéw
odbioru w porozumieniu z Zamawiajacym;

15) Gotowos$¢ uczestnictwa w przegladach gwarancyjnych z wykonawca roboét (min. raz do roku) po
zakonczeniu robot w ramach umowy;

16) Udziat w weryfikacji harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania i jego ewentualnych aktualizacji;

17) Sprawowanie kontroli w zakresie niezbednym do zabezpieczenia interesow Zamawiajgcego, w tym:



a) Reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji
z dokumentacja projektowo — kosztorysowa, prawomocnym pozwoleniem na budowe, lub
zgloszeniem robo6t budowlanych nie wymagajacych uzyskania pozwolenia, ogdlnie obowigzujacymi
przepisami, oraz zasadami wiedzy technicznej i zapisami umowy;

b) Sprawdzanie jakosci wykonywanych robdt, wbudowanych wyrobow budowlanych i stosowanych
materialdow, a w szczegdlnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobdéw budowlanych wadliwych
i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie. Do obowigzkow inspektora nalezy
egzekwowanie i odbior od wykonawcy robot atestow i certyfikatéw wyrobdw i materiatow przed ich
wbudowaniem oraz ich szczeg6lowa weryfikacja);

¢) Sprawdzanie i odbidr robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, uczestniczenie
w probach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych dokonywanych przez
inspektorow branzowych oraz przygotowanie i udziat w czynno$ciach odbioru obiektu budowlanego
i przekazanie go do uzytkowania;

d) Sprawdzenie i odbior robdt, wynikajacych z harmonogramu robéot budowlanych;

e) Kontrola prawidlowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisow
stwierdzajacych wszystkie okoliczno$ci majace znaczenie dla oceny witasciwego wykonania robot
(ilosci, jakosci, wartosci robot). W czasie kazdorazowego pobytu na budowie inspektor nadzoru ma
obowigzek biezacego przegladu dziennika budowy oraz ewentualnego potwierdzenia obecno$ci
poprzez dokonanie stosownego zapisu;

f) Potwierdzanie faktycznie wykonanych robot oraz usunigcia wad, a takze kontrolowanie rozliczen
budowy, w tym weryfikacja kosztow ewentualnych zmian w zakresie zadania i rodzaju materiatow
w stosunku do oferty wykonawcy;

18) Rozstrzyganie w porozumieniu z kierownikiem budowy 1 przedstawiciclem Zamawiajgcego
watpliwosci natury technicznej powstatych w toku wykonywania robdt, zasiggajac w razie potrzeby
opinii autora dokumentacji projektowej;

19) Udziat w naradach komisji technicznych powolanych do oceny lub rozstrzygniecia spraw budowy
w toku jej trwania;

20) Sprawdzanie dokumentow potwierdzajacych wlasciwg jakos¢ materiatow przewidzianych do
wbudowania (atestow, S$wiadectw jakosci, wynikow badan, certyfikatéw), a w razie braku
wymaganych dokumentoéw stwierdzajacych wlasciwag jakosc, Iub tez w razie zastrzezen dotyczacych
jako$ci wyrobu przewidzianego do wbudowania zada¢ od wykonawcy robot budowlanych
odpowiednich badan i przedstawienia ekspertyz technicznych lub zamiany wadliwego materiatu
z rdwnoczesnym powiadomieniem Inwestora o zaistniatym fakcie;

21) Niezwloczne zawiadamianie Zamawiajacego oraz sugerowanie podj¢cia odpowiednich decyzji
w przypadku stwierdzenia niezgodnosci wykonywania robdt budowlanych z dokumentacja techniczna,
nieprawidlowos$ci  procesoOw  technologicznych, uzycia niewlasciwych materiatéw, wad
w wykonywaniu lub prowadzeniu robot w sposéb powodujacy i mogacy narazi¢ Zamawiajgcego na
straty,

22) Sprawdzanie kompletnosci przedstawionych przez wykonawce robot budowlanych dokumentoéw
1 zaswiadczen wymaganych przez Zamawiajacego i niezbednych do przeprowadzenia odbioru;

23) Kontrola usunigcia przez wykonawce robot budowlanych stwierdzonych wad, uczestniczenie
W przejeciu przez Zamawiajacego od wykonawcy robot budowlanych usunigtych wad —
potwierdzonych protokotem;

24) Nadzorowanie i pisemne informowanie Zamawiajgcego o zabezpieczeniach stosowanych na terenie
budowy, przeciwdziatanie nieprawidlowosciom mogacym spowodowaé zagrozenia dla o0sob
przebywajacych na terenie, na ktérym realizowane bedg prace budowlane;

25) Pisemne informowanie Zamawiajacego o koniecznos$ci wykonania robot odbiegajacych od zatozen
projektowych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania;

26) Pisemne informowanie Zamawiajacego o terminach zakrycia robot podlegajacych zakryciu i terminie
wykonania rob6t zanikajacych;

27) Pisemne informowanie Zamawiajagcego o  ewentualnych  problemach 1  mozliwych
nieprawidlowosciach mogacych powsta¢ w wyniku realizacji przedmiotu umowy;

Wykonawca ma prawo:

1) wydawa¢ Kierownikowi Budowy i/lub Kierownikom robot polecenia, potwierdzone wpisem do
dziennika budowy, dotyczace usunig¢cia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania prob lub badan,
takze wymagajacych ewentualnego wykonania tzw. ,,odkrywek” oraz przedstawienia ekspertyz
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dotyczacych prowadzonych rob6t budowlanych i1 dowoddéw dopuszczenia do stosowania
w budownictwie wyrobow budowlanych oraz urzadzen technicznych;

Zadaé od Kierownika Budowy i/lub Kierownikow robét dokonania poprawek badz ponownego
wykonania wadliwie wykonanych robot, a takze wstrzymania dalszych robdt budowlanych
w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywotaé zagrozenie badz spowodowac¢ niedopuszczalng
niezgodno$¢ z projektem lub pozwoleniem na budowe.

§2

TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA
Pelnienie nadzoru inwestorskiego rozpocznie si¢ od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy
do dnia podpisania protokotu odbioru koncowego po usunieciu wszystkich wad.
Planowany termin zakonczenia rob6t budowlanych: 6 tygodni od daty wprowadzenia Wykonawcy
na teren robot.
Ostateczny termin petnienia nadzoru inwestorskiego moze zosta¢ na wniosek Zamawiajacego
wydhluzony lub skrocony stosownie do rzeczywistego czasu wykonania robot.

§3
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY
Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy catkowite wynagrodzenie
W ot zt + podatek VAT (stownie: ....................... i..../100 + podatek VAT) ptatne
po zakonczeniu inwestycji i podpisaniu konicowego protokotu odbioru robot.
Wynagrodzenie catkowite obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotu umowy,
w tym zapewnienie we wlasnym zakresie i na wlasny koszt transportu w celu dotarcia na plac budowy
lub miejsce narad, optaty dodatkowe i uzgodnienia.
Wynagrodzenie bedzie ptatne w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidtowo wystawionej faktury
VATnanrkonta ..............ooooiiiiiiiiiiinn
Za dostarczenie faktury uwaza si¢ date wptywu do Kancelarii SPZOZ Warszawa Wola Srodmiescie
przy ul. Ciotka 11.
Wynagrodzenie za wykonanie zamdwienia nie ulegnie zmianie w przypadku:
1) Przedluzenia terminu wykonania inwestycji;
2) Zakonczenia inwestycji przed terminem, o ktérym mowa § 2 ust. 2.
3) Przerwania wykonywania przedmiotu umowy z powodu okolicznosci, za ktore
odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy;
4) W przypadku, o ktorym mowa w § 3 ust. 5 pkt. 3) wysokos¢ wynagrodzenia za wykonane
prace do dnia przerwania prac ustalona bedzie przez przedstawicieli obu stron na podstawie
protokotu zaawansowania prac, podpisanego przez obie strony umowy.

§4

ZAKRES OBOWIAZKOW WYKONAWCY
Wykonawca moze wnioskowa¢ do Zamawiajgcego o:
Wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej;
Zlecenie usuni¢cia wad stronie trzeciej w przypadku, gdy wykonawca robdt nie usunie ich
W wyznaczonym terminie;
Przeprowadzenie niezbgdnych badan i pomiaréw lub ekspertyz przez niezaleznych inspektorow,
rzeczoznawcoOw 1 laboratoria;
Zmian¢ w harmonogramie rzeczowo - finansowym robo6t oraz terminu zakonczenia robot
Konieczno$¢ zlecenia wykonania rob6t dodatkowych 1 zamiennych.
W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania zamowienia dodatkowego Wykonawca jest
upowazniony i zobowigzany do:
Bezzwlocznego pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego o wystgpieniu konieczno$ci zamowien
dodatkowych;
Przygotowania dla Zamawiajacego protokotu sporzadzonego przy udziale przedstawicieli wykonawcy
robot, nadzoru autorskiego zawierajgcego opis powstalych problemow technicznych, koniecznych
zmian w dokumentacji projektowej, opis warunkow uzasadniajagcych udzielenie zamoéwien
dodatkowych;
Przedstawienie Zamawiajagcemu sprawdzonej kalkulacji kosztoéw wykonawcy robot na wykonanie
robot dodatkowych;
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Wydanie polecenia wykonania robot dodatkowych wylacznie po uzyskaniu pisemnej akceptaciji
Zamawiajacego.

Na etapie po zakonczeniu robot budowlanych Wykonawca jest zobowigzany do:

Uczestnictwa w odbiorze robdt i sporzadzenie protokotu odbioru robdt koncowego lub czgsciowego.
Przygotowania rozliczenia rzeczowego i koncowego z realizacji umowy na roboty budowlane;

Nadzér nad robotami zwigzanymi z usuni¢ciem wad;

Odbior wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad i pisemne po§wiadczenie tego faktu.

§5

OSWIADCZENIA WYKONAWCY
Wykonawca os$wiadcza, ze posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe wymagane przez aktualnie
obowigzujace przepisy do wykonania przedmiotu umowy, a w szczegdlnosci wymagane przepisami
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2013.1409, z p6zn. zm.)
zwane] dalej Prawem budowlanym, przepisami techniczno-budowlanymi, Polskimi Normami,
majacymi bezposrednie zastosowanie dyrektywami i normami UE oraz innymi obowigzujacymi
przepisami majacymi zastosowanie do przedmiotu umowy.
Wykonawca oswiadcza, ze posiada wpis na liste cztonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego,
potwierdzony za§wiadczeniem wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.
Wykonawca nie ma prawa do zaciggania zadnych zobowiazan w imieniu Zamawiajacego, mogacych
rodzi¢ skutki finansowe dla Zamawiajgcego oraz wystgpowania w jego imieniu bez jego zgody, pod
rygorem odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z wytacznej winy Wykonawcy.

§6
ZAKRES OBOWIAZKOW ZAMAWIAJACEGO

Do podstawowych obowiazkow Zamawiajacego nalezy:
Przekazanie dokumentacji technicznej projektowo - kosztorysowej niezbednej do realizacji umowy;
Dokonywanie ptatnos$ci wynagrodzenia za realizacje umowy w uzgodnionym terminie;
Utrzymywanie statego kontaktu z Wykonawca;
Podejmowanie decyzji w sprawach zastrzezonych dla Zamawiajacego zwigzanych z realizacja
umowy.

§7

NADZOR NAD REALIZACJA UMOWY

Ze strony Zamawiajacego wyznacza si¢ osobe do kontaktow:
- kierownik dziatu technicznego Pan Wojciech Lachacz.
Ze strony Wykonawcy wyznacza si¢ osobe:

§8

ODSTAPIENIE OD UMOWY, KARY UMOWNE
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy, procz okolicznosci wskazanych w Kodeksie Cywilnym, bez
zachowania okresu wypowiedzenia 1 ponoszenia jakichkolwiek kosztow ze skutkiem
natychmiastowym, jezeli Wykonawca nie wykonuje ustug zgodnie z umowag.
W wypadku odstapienia przez Zamawiajacego lub Wykonawce od umowy z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy, bedzie on zobowigzany do zaplacenia Zamawiajgcemu kary umownej
w wysokosci 15% warto$ci wynagrodzenia okreslonego w §3 ust. 1 umowy. Po za kara umowna
z tytulu odstgpienia Wykonawca zobowigzany bgdzie do zaplaty na rzecz Zamawiajacego wszelkich
innych przewidzianych w umowie kar umownych, jezeli przed odstgpieniem od umowy zaszly
okolicznosci uzasadniajace ich naliczenie.
W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce
z przyczyn lezacych po jego stronie, Wykonawca zobowiazuje si¢ do pokrycia roszczen osob trzecich
z tego tytulu wobec Zamawiajgcego.
W razie odstgpienia od umowy Zamawiajacy i Wykonawca sporzadza protokot okreslajacy stan
realizacji umowy na dzien odstgpienia a Wykonawca zobowigzuje si¢ sporzadzi¢ i przekaza¢ wszelkie
dokumenty dotyczace realizacji umowy w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt strony, ktora
spowodowala odstgpienie od umowy.
Zamawiajacy moze naliczy¢ Wykonawcy kar¢ umowna:
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W wysokosci 500 zt (pigéset zt) za brak udziatu w odbiorach bez uzasadnionej przyczyny losowej lub
bez uprzedniego powiadomienia umozliwiajagcego Zamawiajagcemu przesuni¢cie terminu odbioru,

W wysokosci 200 zt (dwiescie zt) za nieprzybycie na budow¢ pomimo wczesniejszych pisemnych
ustalen terminu pobytu, dokonanych z Zamawiajacym.

Niezaleznie od wyzej wymienionych kar umownych Stronom przystuguje prawo do dochodzenia
odszkodowania do pelnej wysokosci poniesionej szkody na zasadach okreslonych w Kodeksie
cywilnym. Ustanowione w umowie odszkodowania na ogoélnych zasadach Iub w formie kar
pienieznych oraz uregulowanie, tych odszkodowan lub kar przez strong odpowiedzialng
za niedopetnienie postanowien umownych, nie zwalnia tej strony z wykonania zobowigzan
wynikajacych z umowy.

Zastrzezone w umowie kary umowne moga by¢ kompensowane z nalezno$ciami Wykonawcy,
a w przypadku braku mozliwosci kompensaty wystawione zostang noty obcigzeniowe z 7 dniowym
terminem ptatnosci.

§9
POSTANOWIENIA KONCOWE

. Ewentualne spory powstale w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy bedzie rozstrzygat sad rzeczowo

wlasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

. Niniejsza umowa obejmuje cato§¢ uprawnien i zobowigzan stron. Zadna ze stron w razie

jakiegokolwiek sporu dotyczacego realizacji niniejszej umowy albo tez interpretacji jej zapisow nie
bedzie uprawniona do powotywania si¢ na jakiekolwiek wcze$niejsze ustalenia i o$wiadczenia,
podjete lub wyrazone w formie ustnej albo pisemnej, z wyjatkiem tych, ktore wyraznie zawarte sa
W niniejszej umowie i jej zalacznikach.

. Kazda zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.
. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie odpowiednio przepisy Kodeksu

cywilnego, ustawy Prawo budowlane, oraz inne ogdlnie obowigzujace przepisy prawa.

. Umowe niniejsza sporzadzono w 2 jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY



