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Wykonania prac elektrycznych w pomieszczeniach piwnicznych
1 Instalowanie elektrycznych urządzeń rozdzielczych
1

d.1
KNR AT-13
0101-07

Osadzenie w podłożu kołków metalowych wstrzeliwanych szt.

60 szt. 60,000
RAZEM 60,000

2
d.1

KNR AT-13
0108-02

Konstrukcje wsporcze pod drabinki i koryta kablowe o masie do 0,5 kg montowane na
stropie

szt.

30 szt. 30,000
RAZEM 30,000

3
d.1

KNR AT-13
0109-05

Koryta kablowe (odcinki proste) o szer. do 200 mm (K200 EL) m

16 m 16,000
RAZEM 16,000

4
d.1

KNR 5-08
0802-01

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle głębokości do 8 cm i śr. do 10 mm szt.

60 szt. 60,000
RAZEM 60,000

5
d.1

KNR-W 5-10
0114-03

Układanie kabli wielożyłowych o masie do 3.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110
kV w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - zasilanie tablicy TE-1 Piwnica i TE-2
Piwnica

m

16+25 m 41,000
RAZEM 41,000

6
d.1

Tablica TE-1 Piwnica - dostawa i montaż wraz z wyposażeniem 4x18 metalowa natynko-
wa zamykana na 2 zamki.
- zabezpieczenie TE-1 Piwnica w RGNN na parterze - FR
- zabezpieczenia wyłącznikami różnicowoprądowymi jednofazowymi
- zestaw lampek kontolnych
- do 10 obwodów oświetleniowych CLS6-C10
- do 15 obwodów gniazdowych ogólnych i dedykowanych CLS6-B16
- do 3 obwodów komputrowych dedykowane (czerwone) CLS6-B16
- 2 zabezpieczenia rezerwowe CLS6-C10
- 2 zabezpieczenia rezerwowe CLS6-B16

Uwaga:
W wycenie pozycji należy uwzględnić wszelkie nieprzewidziane koszt robocizny, materia-
łów i sprzętu dla wszystkich prac niezbędnych do wykonania robót dla zrealizowania
celu.

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

7
d.1

Tablica TE-2 Piwnica - dostawa i montaż wraz z wyposażeniem 4x18 metalowa natynko-
wa zamykana na 2 zamki.
- zabezpieczenie TE-2 Piwnica w RGNN na parterze - FR
- zabezpieczenia wyłącznikami różnicowoprądowymi jednofazowymi
- zestaw lampek kontolnych
- do 5 obwodów oświetleniowych CLS6-C10
- do 5 obwodów gniazdowych ogólnych i dedykowanych CLS6-B16
- do 3 obwodów komputrowych dedykowanych (czerwone) CLS6-B16
- 2 zabezpieczenia rezerwowe CLS6-C10
- 2 zabezpieczenia rezerwowe CLS6-B16

Uwaga:
W wycenie pozycji należy uwzględnić wszelkie nieprzewidziane koszt robocizny, materia-
łów i sprzętu dla wszystkich prac niezbędnych do wykonania robót dla zrealizowania
celu.

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

2 Roboty instalacyjne elektryczne
8

d.2
KNR 4-03
1134-01
analogia

Demontaż opraw oświetleniowych szt.

2+2+2+2+4+4+4+2+4 szt. 26,000
RAZEM 26,000

9
d.2

KNR 4-03
1120-01

Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okrągłych 2 - wylotowych uszczel-
nionych z odłączeniem przewodów o przekroju do 2.5 mm2

szt.

20 szt. 20,000
RAZEM 20,000

10
d.2

KNR 4-03
1124-02

Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot
(wyłącznik lub przełącznik 2 biegunowy lub grupowy)

szt.

1+2+1+1+2+1+1 szt. 9,000
RAZEM 9,000

11
d.2

KNR 4-03
1122-02

Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegu-
nów 2 + 0

szt.

1+1+2+2+1+2 szt. 9,000
RAZEM 9,000
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12
d.2

KNR 5-08
0207-01

Przewody kabelkowe YDY 3x2,5 mm2 - gniazda wtyczkowe m

300 m 300,000
RAZEM 300,000

13
d.2

KNNR 5 0301-
12

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub
gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu betonowym - puszki instalacyjne

szt.

0 szt. 0,000
RAZEM 0,000

14
d.2

KNR 5-08
0803-01

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie głębokości do 8 cm i śr do 10 mm szt.

21*2 szt. 42,000
RAZEM 42,000

15
d.2

KNR 5-08
0207-01

Przewody kabelkowe YDY 3x1,5 mm2 - oświetlenie m

250 m 250,000
RAZEM 250,000

16
d.2

KNR 5-08
0809-03

Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących M6 w gotowych ślepych otworachszt.

10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

17
d.2

KNNR 5 0303-
05

Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 85x105 mm o 3 wylotach dla przewodów o prze-
kroju do 6 mm2

szt.

10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

18
d.2

KNR 5-08
0308-02

Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych bakelitowych świecznikowych
mocowanych przez przykręcenie z podłączeniem

szt.

10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

19
d.2

KNR 5-08
0309-03

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. 16A/230V z
uziemieniem w puszkach z podłączeniem

szt.

10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

20
d.2

KNR 5-08
0309-03

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. 16A/230V z
uziemieniem w puszkach z podłączeniem

szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

21
d.2

KNR 5-08
0309-03
analogia

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z uziemieniem
w puszkach z podłączeniem
- gniazda komputerowe pojedyncze (ramka wspólna z Keyston-ami i/lub gniazdami ogól-
nymi)

kpl.

6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000

22
d.2

KNR 5-08
0303-02
analogia

Montaż ramek  1-krotnych  dla osprzętu (łączniki) - mocowanych bezśrubowo - pod wy-
łączniki i gniazdo pojedyncze

szt.

10+10+5 szt. 25,000
RAZEM 25,000

23
d.2

KNR 5-08
0303-02analog

Montaż ramek  2-krotnych  dla osprzętu  - pod gniazda wtyczkowe szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

24
d.2

KNR 5-08
0303-01
analogia

Montaż na gotowym podłożu ramek
- ramki trzykrotne

szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

25
d.2

KNR 5-08
0512-01
analogia

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych 2x36W , sufitowych
(belki oswietleniowe)

szt.

28 szt. 28,000
RAZEM 28,000

26
d.2

KNR 5-08
0504-03

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych
przykręcanych, końcowych do WC

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

27
d.2

KNR-W 5-08
0901-01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar pomiar

30 pomiar 30,000
RAZEM 30,000

28
d.2

KNR-W 5-08
0901-02

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, każdy następny po-
miar

pomiar

30 pomiar 30,000
RAZEM 30,000

29
d.2

KNR 13-21
0301-03

Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy kpl. 5 pomiarów dok.na stanowisku kpl.
pom.
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10 kpl.
pom.

10,000

RAZEM 10,000
3 Instalowanie infrastruktury okablowania - Instalacja teletechniczna

3.1 Instalowanie okablowania komputerowego - Przewody
30

d.3.1
KNR 5-08
0101-05

Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża
mechanicznie - przykręcenie do kołków wstrzeliwanych

m

140 m 140,000
RAZEM 140,000

31
d.3.1

KNR AT-15
0104-03
analogia

Układanie peszla/rurek o średnicy do 24 mm m

poz.34 m 600,000
RAZEM 600,000

32
d.3.1

KNR 5-08
0207-01
analogia

Pilot - wciągnięcie do rur (dodatkowy) m

600 m 600,000
RAZEM 600,000

33
d.3.1

KNR-W 5-08
0808-04

Oznaczenie przewodu szt.

6*2*2 szt. 24,000
RAZEM 24,000

34
d.3.1

KNR AT-15
0102-01

Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel miedziany do
8 mm

m kabla

300*2 m kabla 600,000
RAZEM 600,000

35
d.3.1

KNR AT-15
0111-05

Wyposażenie tablic rozdzielczych 19" 16xRJ45 - przygotowanie i założenie etykiety opi-
sowej

szt.

6*2 szt. 12,000
RAZEM 12,000

36
d.3.1

KNR AT-15
0107-02

Montaż modułu RJ45 ekranowanego na skrętce 4-parowej szt.

6*2*2 szt. 24,000
RAZEM 24,000

37
d.3.1

KNR AT-15
0108-02

Montaż gniazd abonenckich podtynkowych szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

38
d.3.1

KNR AT-15
0108-05

Montaż gniazd abonenckich - montaż modułu RJ45 w gnieździe szt.

6*2 szt. 12,000
RAZEM 12,000

39
d.3.1

KNR AT-15
0108-07

Montaż gniazd abonenckich - podłączenie uziemienia szt.

6*2 szt. 12,000
RAZEM 12,000

40
d.3.1

KNR AT-15
0108-08

Montaż gniazd abonenckich - montaż puszki szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

41
d.3.1

KNR AT-15
0112-03

Wyposażenie tablic rozdzielczych 19" 24xRJ45 - montaż modułu RJ45 Snap in w paneluszt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

3.2 Pomiary
42

d.3.2
KNR AT-15
0118-01
analogia

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodna z kat. 6A 500 MHz
1.mapa połączeń /wire map/;
2.tłumienność /attenuation/;
3.przesłuch zbliżny /NEXT loss/;
4.stosunek sygnał/szum ACR /Attenuation to Crosstalk Ratio/;
5.długość łącza /length/;
6.opóźnienie propagacji /propagation delay/;
7.impedancja /impedance/;
8.oporność dla prądu stałego /resistance/;
9.współczynnik odbicia /return loss/;

pomiar

12 pomiar 12,000
RAZEM 12,000

43
d.3.2

KNR 5-05
0501-01

Pomiar parametrów sieci kat 6A S/FTP pomiar.

12 pomiar. 12,000
RAZEM 12,000

3.3 Instalowanie infrastruktury okablowania - Instalacja alarmowa

- 4 -
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44
d.3.3

KNR AT-15
0104-03 z.sz.
2.4. 

Układanie peszla/rurek podtynkowycho średnicy do 24 mm - wysokość ponad 2 m m

30 m 30,000
RAZEM 30,000

45
d.3.3

KNR 5-08
0111-01

Rury winidurowe o śr. do 20 mm układane n.t. w ciągach wielokrotnych na gotowym pod-
łożu

m

60 m 60,000
RAZEM 60,000

46
d.3.3

KNR-W 5-08
0808-04

Oznaczenie przewodu szt.

6*2 szt. 12,000
RAZEM 12,000

47
d.3.3

KNR AT-15
0102-01

Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel miedziany do
8 mm
- nowe okablowanie

m kabla

110 m kabla 110,000
RAZEM 110,000

48
d.3.3

KNR AL-01
0201-01

Montaż czujki ruchu- pasywna podczerwieni szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

49
d.3.3

Dezaktywacja systemu w części remontowanej na czas przeprowadzenia prac budowla-
nych i ponowna ich aktywacja po skończeniu prac w centrali Systemu Alarmowego wraz
z konfiguracją. Przeprowadzenie testów jakości zadziałania. Wykonanie dokumentacji
powykonawczej

Uwaga:
W wycenie należy uwzględnić wszystkie niezbędne koszty materiałów, robocizny, sprzę-
tu i pomiarów instalacji do zrealizowania celu.

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

3.4 45450000-6 SSP
3.4.1 Prace budowlane

50
d.3.
4.1

KNR 4-03
1001-01

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle (okablowanie ROP i
sygnalizatorów)

m

15 m 15,000
RAZEM 15,000

51
d.3.
4.1

KNR 4-03
1003-12

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia
do 1 1/2 ceg. - śr.rury do 40 mm

otw.

6 otw. 6,000
RAZEM 6,000

52
d.3.
4.1

KNR 4-03
1003-24

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia
do 2 1/2 ceg. - śr.rury do 80 mm

otw.

1 otw. 1,000
RAZEM 1,000

3.4.2 Prace montażowe
53

d.3.
4.2

KNR 5-08
0701-04

Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych przykręcanych do 1kg na stropie (2
mocow.) - uchwyty traktu kablowego dla przewodów SAP

szt.

50 szt. 50,000
RAZEM 50,000

54
d.3.
4.2

KNR AT-15
0104-03
analogia

Układanie peszla/rurek o średnicy do 24 mm m

50 m 50,000
RAZEM 50,000

3.5 Okablowanie niskosygnałowe - montaż
55

d.3.5
KNR 5-08
0201-02

Montaż uchwytów pod przewody kabelkowe układane pojedynczo z przyg.podłoża me-
chanicznie - uchwyty OBO BETTERMAN typ 1015 mocowane na kotwach Fischer EA
M6 co 0,3m

m

60 m 60,000
RAZEM 60,000

56
d.3.5

KNR 5-08
0214-01

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) ukła-
dane na gotowych uchwytach

m

60 m 60,000
RAZEM 60,000

57
d.3.5

KNR 5-08
0212-01

Przew.kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekr.żył Cu-6/Al-12 mm2) układane
w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania

m

60 m 60,000
RAZEM 60,000

3.6 Montaż elementów SAP

- 5 -
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58
d.3.6

KNR 5-08
0303-01

Montaż na gotowym podłożu gniazd G40 szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

59
d.3.6

KNR AL-01
0201-04

Montaż czujki dymu / ciepła w gnieździe G40 szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

60
d.3.6

KNR 5-08
0303-01

Montaż na gotowym podłożu wskaźników zadziałania czujki dymu szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

61
d.3.6

KNR AL-01
0602-02

Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych do 4 elementów linio-
wych

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

62
d.3.6

KNR AL-01
0602-02

Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych do 4 elementów linio-
wych

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

63
d.3.6

KNR AL-01
0604-01

Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 24 elementów liniowych szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

64
d.3.6

Dezaktywacja systemu SAP na czas przeprowadzenia prac budowlanych i ponowna ich
aktywacja po skończeniu prac wraz z konfiguracją. Przeprowadzenie testów jakości za-
działania. Wykonanie dokumentacji powykonawczej

Uwaga:
W wycenie należy uwzględnić wszystkie niezbędne koszty materiałów, robocizny, sprzę-
tu i pomiarów instalacji do zrealizowania celu.

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

3.7 Roboty budowlane w zakresie budynków - Prace dodatkowe
65

d.3.7
KNR 4-03
1001-17

Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RIP23,RIS21,RL28 o śr. do 47 mm w cegle m

300+6*6,00+15 m 351,000
RAZEM 351,000

66
d.3.7

KNNR 5 1208-
02

Zaprawianie bruzd m

poz.65 m 351,000
RAZEM 351,000

67
d.3.7

KNR 4-03
1014-02

Ręczne przygotowanie zaprawy cementowej m3

351*0,002*0,002 m3 0,001
RAZEM 0,001

- 6 -
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Wykonania prac elektrycznych w pomieszczeniach piwnicznych
1 Instalowanie elektrycznych urządzeń rozdzielczych
1

d.1
KNR AT-13
0101-07

Osadzenie w podłożu kołków metalowych wstrzeli-
wanych
przedmiar  = 60 szt.

szt.

-- R --
1* Robocizna

0,0336 r-g/szt.
r-g 2,0160

-- M --
2* Kołek kotwiący fi 5mm (U-569)

2 szt/szt.
szt 120,0000

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

2
d.1

KNR AT-13
0108-02

Konstrukcje wsporcze pod drabinki i koryta kablo-
we o masie do 0,5 kg montowane na stropie
przedmiar  = 30 szt.

szt.

-- R --
1* Robocizna

0,0798 r-g/szt.
r-g 2,3940

-- M --
2* Konstrukcja wsporcza o masie do 1 kg

1 kg/szt.
kg 30,0000

3* śruby z akcesoriami
2,04 szt/szt.

szt 61,2000

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

3
d.1

KNR AT-13
0109-05

Koryta kablowe (odcinki proste) o szer. do 200
mm (K200 EL)
przedmiar  = 16 m

m

-- R --
1* Robocizna

0,1652 r-g/m
r-g 2,6432

-- M --
2* Korytko kablowe KZC200H50/3, nr kat. 350420

1,1 m/m
m 17,6000

3* wysiegnik WW200
1 szt/m

szt 16,0000

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

4
d.1

KNR 5-08
0802-01

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle
głębokości do 8 cm i śr. do 10 mm
przedmiar  = 60 szt.

szt.

-- R --
1* Robocizna

0,0484*0,955=0,046222 r-g/szt.
r-g 2,7733

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

5
d.1

KNR-W 5-
10 0114-03

Układanie kabli wielożyłowych o masie do 3.0 kg/
m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w ru-
rach, pustakach lub kanałach zamkniętych - zasi-
lanie tablicy TE-1 Piwnica i TE-2 Piwnica
przedmiar  = 16+25 = 41,000 m

m

-- R --
1* Robocizna

0,212 r-g/m
r-g 8,6920

-- M --
2* Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN)

0,0531 kg/m
kg 2,1771

3* Opaska kablowa OKi - ocechowana
0,08 szt/m

szt 3,2800

- 7 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4* materiały pomocnicze
4 %(od M2+M3)

% 4,0000

5* kabel YKY 5x10 żo
1,04 m/m

m 42,6400

-- S --
6* środek transportowy

0,0067 m-g/m
m-g 0,2747

7* żuraw samochodowy
0,0045 m-g/m

m-g 0,1845

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

6
d.1

Tablica TE-1 Piwnica - dostawa i montaż wraz z
wyposażeniem 4x18 metalowa natynkowa zamy-
kana na 2 zamki.
- zabezpieczenie TE-1 Piwnica w RGNN na par-
terze - FR
- zabezpieczenia wyłącznikami różnicowoprądo-
wymi jednofazowymi
- zestaw lampek kontolnych
- do 10 obwodów oświetleniowych CLS6-C10
- do 15 obwodów gniazdowych ogólnych i dedyko-
wanych CLS6-B16
- do 3 obwodów komputrowych dedykowane
(czerwone) CLS6-B16
- 2 zabezpieczenia rezerwowe CLS6-C10
- 2 zabezpieczenia rezerwowe CLS6-B16

Uwaga:
W wycenie pozycji należy uwzględnić wszelkie
nieprzewidziane koszt robocizny, materiałów i
sprzętu dla wszystkich prac niezbędnych do wy-
konania robót dla zrealizowania celu.
przedmiar  = 1 kpl.

kpl.

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

7
d.1

Tablica TE-2 Piwnica - dostawa i montaż wraz z
wyposażeniem 4x18 metalowa natynkowa zamy-
kana na 2 zamki.
- zabezpieczenie TE-2 Piwnica w RGNN na par-
terze - FR
- zabezpieczenia wyłącznikami różnicowoprądo-
wymi jednofazowymi
- zestaw lampek kontolnych
- do 5 obwodów oświetleniowych CLS6-C10
- do 5 obwodów gniazdowych ogólnych i dedyko-
wanych CLS6-B16
- do 3 obwodów komputrowych dedykowanych
(czerwone) CLS6-B16
- 2 zabezpieczenia rezerwowe CLS6-C10
- 2 zabezpieczenia rezerwowe CLS6-B16

Uwaga:
W wycenie pozycji należy uwzględnić wszelkie
nieprzewidziane koszt robocizny, materiałów i
sprzętu dla wszystkich prac niezbędnych do wy-
konania robót dla zrealizowania celu.
przedmiar  = 1 kpl.

kpl.

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Instalowanie elektrycznych urządzeń rozdzielczych
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM
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2 Roboty instalacyjne elektryczne
8

d.2
KNR 4-03
1134-01
analogia

Demontaż opraw oświetleniowych
przedmiar  = 2+2+2+2+4+4+4+2+4 = 26,000 szt.

szt.

-- R --
1* Robocizna

0,555 r-g/szt.
r-g 14,4300

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

9
d.2

KNR 4-03
1120-01

Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalo-
wych okrągłych 2 - wylotowych uszczelnionych z
odłączeniem przewodów o przekroju do 2.5 mm2
przedmiar  = 20 szt.

szt.

-- R --
1* Robocizna

0,3255 r-g/szt.
r-g 6,5100

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

10
d.2

KNR 4-03
1124-02

Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych
o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub
przełącznik 2 biegunowy lub grupowy)
przedmiar  = 1+2+1+1+2+1+1 = 9,000 szt.

szt.

-- R --
1* Robocizna

0,2153 r-g/szt.
r-g 1,9377

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

11
d.2

KNR 4-03
1122-02

Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o
natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 + 0
przedmiar  = 1+1+2+2+1+2 = 9,000 szt.

szt.

-- R --
1* Robocizna

0,1785 r-g/szt.
r-g 1,6065

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

12
d.2

KNR 5-08
0207-01

Przewody kabelkowe YDY 3x2,5 mm2 - gniazda
wtyczkowe
przedmiar  = 300 m

m

-- R --
1* Robocizna

0,0363*0,955=0,034666 r-g/m
r-g 10,3998

-- M --
2* przewody kabelkowe YDY 3x2,5 mm2

1,04 m/m
m 312,0000

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

13
d.2

KNNR 5
0301-12

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny
mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej -
wykonanie ślepych otworów w podłożu betono-
wym - puszki instalacyjne
przedmiar  = 0 szt.

szt.

-- R --
1* Robocizna

0,201 r-g/szt.
r-g 0,0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

14
d.2

KNR 5-08
0803-01

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w beto-
nie głębokości do 8 cm i śr do 10 mm
przedmiar  = 21*2 = 42,000 szt.

szt.

-- R --
1* Robocizna

0,0583*0,955=0,055676 r-g/szt.
r-g 2,3384

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

- 10 -
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jedn.

R M S

15
d.2

KNR 5-08
0207-01

Przewody kabelkowe YDY 3x1,5 mm2 - oświetle-
nie
przedmiar  = 250 m

m

-- R --
1* Robocizna

0,0363*0,955=0,034666 r-g/m
r-g 8,6665

-- M --
2* przewody kabelkowe YDY 3x1,5 mm2

1,04 m/m
m 260,0000

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

16
d.2

KNR 5-08
0809-03

Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwią-
cych M6 w gotowych ślepych otworach
przedmiar  = 10 szt.

szt.

-- R --
1* Robocizna

0,011*0,955=0,010505 r-g/szt.
r-g 0,1050

-- M --
2* kołki kotwiące metalowe

1 szt./szt.
szt. 10,0000

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

17
d.2

KNNR 5
0303-05

Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 85x105
mm o 3 wylotach dla przewodów o przekroju do 6
mm2
przedmiar  = 10 szt.

szt.

-- R --
1* Robocizna

0,417 r-g/szt.
r-g 4,1700

-- M --
2* puszki rozgałęźne kompletne

1,02 szt./szt.
szt. 10,2000

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

18
d.2

KNR 5-08
0308-02

Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgosz-
czelnych bakelitowych świecznikowych mocowa-
nych przez przykręcenie z podłączeniem
przedmiar  = 10 szt.

szt.

-- R --
1* Robocizna

0,297*0,955=0,283635 r-g/szt.
r-g 2,8364

-- M --
2* łączniki bryzgoszczelne

1,02 szt./szt.
szt. 10,2000

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

19
d.2

KNR 5-08
0309-03

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych
podtynkowych 2-bieg. 16A/230V z uziemieniem w
puszkach z podłączeniem
przedmiar  = 10 szt.

szt.

-- R --
1* Robocizna

0,187*0,955=0,178585 r-g/szt.
r-g 1,7858

-- M --
2* gniazda podtynkowe IP20

1,02 szt/szt.
szt 10,2000

- 11 -
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3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

20
d.2

KNR 5-08
0309-03

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych
podtynkowych 2-bieg. 16A/230V z uziemieniem w
puszkach z podłączeniem
przedmiar  = 5 szt.

szt.

-- R --
1* Robocizna

0,187*0,955=0,178585 r-g/szt.
r-g 0,8929

-- M --
2* gniazda podtynkowe IP44

1,02 szt/szt.
szt 5,1000

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

21
d.2

KNR 5-08
0309-03
analogia

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych
podtynkowych 2-bieg.z uziemieniem w puszkach
z podłączeniem
- gniazda komputerowe pojedyncze (ramka wspól-
na z Keyston-ami i/lub gniazdami ogólnymi)
przedmiar  = 6 kpl.

kpl.

-- R --
1* Robocizna

0,187*0,955=0,178585 r-g/kpl.
r-g 1,0715

-- M --
2* gniazda pojedyncze z bolcem uziemiającym i blo-

kadą (dedykowane komputerowe)
1,02 szt/kpl.

szt 6,1200

3* ramka potrójna
1 szt/kpl.

szt 6,0000

4* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

22
d.2

KNR 5-08
0303-02
analogia

Montaż ramek  1-krotnych  dla osprzętu (łączniki)
- mocowanych bezśrubowo - pod wyłączniki i
gniazdo pojedyncze
przedmiar  = 10+10+5 = 25,000 szt.

szt.

-- R --
1* Robocizna

0,396*0,955=0,37818 r-g/szt.
r-g 9,4545

-- M --
2* ramka 1-krotna

1,02 szt/szt.
szt 25,5000

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

23
d.2

KNR 5-08
0303-02ana-
log

Montaż ramek  2-krotnych  dla osprzętu  - pod
gniazda wtyczkowe
przedmiar  = 6 szt.

szt.

-- R --
1* Robocizna

0,396*0,955=0,37818 r-g/szt.
r-g 2,2691

-- M --
2* ramka 2-krotna

1,02 szt/szt.
szt 6,1200

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

24
d.2

KNR 5-08
0303-01
analogia

Montaż na gotowym podłożu ramek
- ramki trzykrotne
przedmiar  = 6 szt.

szt.
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-- R --
1* Robocizna

0,2937*0,3=0,08811 r-g/szt.
r-g 0,5287

-- M --
2* Ramka dla osprzętu podtynkowego trzykrotna

1,02 szt/szt.
szt 6,1200

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

25
d.2

KNR 5-08
0512-01
analogia

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu
opraw świetlówkowych 2x36W , sufitowych (belki
oswietleniowe)
przedmiar  = 28 szt.

szt.

-- R --
1* Robocizna

0,69*0,955=0,65895 r-g/szt.
r-g 18,4506

-- M --
2* oprawy swietlówkowe sufitowe  kompletne - belki

1 szt/szt.
szt 28,0000

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

26
d.2

KNR 5-08
0504-03

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu
opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przy-
kręcanych, końcowych do WC
przedmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* Robocizna

0,33*0,955=0,31515 r-g/szt.
r-g 0,6303

-- M --
2* Oprawa do żarówek sufitowa z kloszem

1 szt/szt.
szt 2,0000

3* Żarówka głównego szeregu 220 V, o mocy  60 W
1,04 szt/szt.

szt 2,0800

4* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

27
d.2

KNR-W 5-
08 0901-01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych
- obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar
przedmiar  = 30 pomiar

pomiar

-- R --
1* Robocizna

0,63 r-g/pomiar
r-g 18,9000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

28
d.2

KNR-W 5-
08 0901-02

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych
- obwód 1-fazowy, każdy następny pomiar
przedmiar  = 30 pomiar

pomiar

-- R --
1* Robocizna

0,42 r-g/pomiar
r-g 12,6000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

29
d.2

KNR 13-21
0301-03

Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy kpl. 5
pomiarów dok.na stanowisku
przedmiar  = 10 kpl.pom.

kpl.
pom.

-- R --
1* Robocizna

1,71 r-g/kpl.pom.
r-g 17,1000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
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3 Instalowanie infrastruktury okablowania - Instalacja teletechniczna
3.1 Instalowanie okablowania komputerowego - Przewody
30

d.3.1
KNR 5-08
0101-05

Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane
pojedynczo z przygotowaniem podłoża mecha-
nicznie - przykręcenie do kołków wstrzeliwanych
przedmiar  = 140 m

m

-- R --
1* Robocizna

0,1962*0,955=0,187371 r-g/m
r-g 26,2319

-- M --
2* Kołki stalowe do wstrz. z nabojem i osłoną

2,31 szt/m
szt 323,4000

3* uchwyty
2,1 szt/m

szt 294,0000

4* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

31
d.3.1

KNR AT-15
0104-03
analogia

Układanie peszla/rurek o średnicy do 24 mm
przedmiar  = poz.34 = 600,000 m

m

-- R --
1* Robocizna

0,0193 r-g/m
r-g 11,5800

-- M --
2* materiały pomocnicze

1,5 %(od R)
% 1,5000

3* Rura elektroinstalacyjna PVC, karbowana, giętka
RKLG 25
1,03 m/m

m 618,0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

32
d.3.1

KNR 5-08
0207-01
analogia

Pilot - wciągnięcie do rur (dodatkowy)
przedmiar  = 600 m

m

-- R --
1* Robocizna

0,0363*0,955=0,034666 r-g/m
r-g 20,7996

-- M --
2* pilot do rur elektroenergetycznych

1,04 m/m
m 624,0000

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

33
d.3.1

KNR-W 5-
08 0808-04

Oznaczenie przewodu
przedmiar  = 6*2*2 = 24,000 szt.

szt.

-- R --
1* Robocizna

0,0105 r-g/szt.
r-g 0,2520

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

34
d.3.1

KNR AT-15
0102-01

Układanie poziomego okablowania strukturalnego
- odcinek poziomy, kabel miedziany do 8 mm
przedmiar  = 300*2 = 600,000 m kabla

m kab-
la

-- R --
1* Robocizna

0,017 r-g/m kabla
r-g 10,2000

-- M --
2* przewód kat.6A S/FTP

1,04 m/m kabla
m 624,0000

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od R)

% 1,5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
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35
d.3.1

KNR AT-15
0111-05

Wyposażenie tablic rozdzielczych 19" 16xRJ45 -
przygotowanie i założenie etykiety opisowej
przedmiar  = 6*2 = 12,000 szt.

szt.

-- R --
1* Robocizna

0,021 r-g/szt.
r-g 0,2520

-- M --
2* materiały pomocnicze

1,5 %(od R)
% 1,5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

36
d.3.1

KNR AT-15
0107-02

Montaż modułu RJ45 ekranowanego na skrętce
4-parowej
przedmiar  = 6*2*2 = 24,000 szt.

szt.

-- R --
1* Robocizna

0,161 r-g/szt.
r-g 3,8640

-- M --
2* materiały pomocnicze

1,5 %(od R)
% 1,5000

3* Moduł gniazda RJ45 ekranowany kat.6 SL, STP/
S-STP T568A/B
1 szt/szt.

szt 24,0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

37
d.3.1

KNR AT-15
0108-02

Montaż gniazd abonenckich podtynkowych
przedmiar  = 6 szt.

szt.

-- R --
1* Robocizna

0,21 r-g/szt.
r-g 1,2600

-- M --
2* materiały pomocnicze

1,5 %(od R)
% 1,5000

3* gniazdo podtynkowe R&M
1 kpl/szt.

kpl 6,0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

38
d.3.1

KNR AT-15
0108-05

Montaż gniazd abonenckich - montaż modułu
RJ45 w gnieździe
przedmiar  = 6*2 = 12,000 szt.

szt.

-- R --
1* Robocizna

0,013 r-g/szt.
r-g 0,1560

-- M --
2* materiały pomocnicze

1,5 %(od R)
% 1,5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

39
d.3.1

KNR AT-15
0108-07

Montaż gniazd abonenckich - podłączenie uzie-
mienia
przedmiar  = 6*2 = 12,000 szt.

szt.

-- R --
1* Robocizna

0,09 r-g/szt.
r-g 1,0800

-- M --
2* materiały pomocnicze

1,5 %(od R)
% 1,5000

3* linka uziemiająca
1 szt/szt.

szt 12,0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

40
d.3.1

KNR AT-15
0108-08

Montaż gniazd abonenckich - montaż puszki
przedmiar  = 6 szt.

szt.

-- R --
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1* Robocizna
0,085 r-g/szt.

r-g 0,5100

-- M --
2* materiały pomocnicze

1,5 %(od R)
% 1,5000

3* puszka instalacyjna
1 szt/szt.

szt 6,0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

41
d.3.1

KNR AT-15
0112-03

Wyposażenie tablic rozdzielczych 19" 24xRJ45 -
montaż modułu RJ45 Snap in w panelu
przedmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* Robocizna

0,026 r-g/szt.
r-g 0,0260

-- M --
2* Panel 19" 24 porty pusty moduł Keystone (patch-

panel)
1 szt/szt.

szt 1,0000

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od R)

% 1,5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Instalowanie okablowania komputerowego - Przewody
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

- 17 -
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3.2 Pomiary
42

d.3.2
KNR AT-15
0118-01
analogia

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgod-
na z kat. 6A 500 MHz
1.mapa połączeń /wire map/;
2.tłumienność /attenuation/;
3.przesłuch zbliżny /NEXT loss/;
4.stosunek sygnał/szum ACR /Attenuation to
Crosstalk Ratio/;
5.długość łącza /length/;
6.opóźnienie propagacji /propagation delay/;
7.impedancja /impedance/;
8.oporność dla prądu stałego /resistance/;
9.współczynnik odbicia /return loss/;
przedmiar  = 12 pomiar

pomiar

-- R --
1* Robocizna

0,84 r-g/pomiar
r-g 10,0800

-- M --
2* materiały pomocnicze

1,5 %(od R)
% 1,5000

-- S --
3* miernik przyrząd pomiarowy uniwesalny do pomia-

ru sieci
1 m-g/pomiar

m-g 12,0000

4* środek łączności bezprzewodowej kpl.
0,42 m-g/pomiar

m-g 5,0400

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

43
d.3.2

KNR 5-05
0501-01

Pomiar parametrów sieci kat 6A S/FTP
przedmiar  = 12 pomiar.

pomiar
.

-- R --
1* Robocizna

0,66*0,955=0,6303 r-g/pomiar.
r-g 7,5636

-- S --
2* miernik przyrząd pomiarowy uniwesalny do pomia-

ru sieci
1 m-g/pomiar.

m-g 12,0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Pomiary
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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3.3 Instalowanie infrastruktury okablowania - Instalacja alarmowa
44

d.3.3
KNR AT-15
0104-03 z.
sz. 2.4. 

Układanie peszla/rurek podtynkowycho średnicy
do 24 mm - wysokość ponad 2 m
przedmiar  = 30 m

m

-- R --
1* Robocizna

0,0193*1,2=0,02316 r-g/m
r-g 0,6948

-- M --
2* materiały pomocnicze

1,5 %(od R)
% 1,5000

3* Rura karbowana z pilotem 25/20/25mb
0,0416 szt/m

szt 1,2480

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

45
d.3.3

KNR 5-08
0111-01

Rury winidurowe o śr. do 20 mm układane n.t. w
ciągach wielokrotnych na gotowym podłożu
przedmiar  = 60 m

m

-- R --
1* Robocizna

0,1019*0,955=0,097314 r-g/m
r-g 5,8388

-- M --
2* Rura elektroinstalacyjna PP, karbowana, giętka,

RKLGF 20
1,04 m/m

m 62,4000

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

46
d.3.3

KNR-W 5-
08 0808-04

Oznaczenie przewodu
przedmiar  = 6*2 = 12,000 szt.

szt.

-- R --
1* Robocizna

0,0105 r-g/szt.
r-g 0,1260

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

47
d.3.3

KNR AT-15
0102-01

Układanie poziomego okablowania strukturalnego
- odcinek poziomy, kabel miedziany do 8 mm
- nowe okablowanie
przedmiar  = 110 m kabla

m kab-
la

-- R --
1* Robocizna

0,017 r-g/m kabla
r-g 1,8700

-- M --
2* kabel UTP 4*2*0,5

1,04 m/m kabla
m 114,4000

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od R)

% 1,5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

48
d.3.3

KNR AL-01
0201-01

Montaż czujki ruchu- pasywna podczerwieni
przedmiar  = 6 szt.

szt.

-- R --
1* Robocizna

1,87 r-g/szt.
r-g 11,2200

-- M --
2* czujka ruchu - pasywna podczerwieni, podwójny

element PIR, kąt widzenia min. 130 st., zasięg
czujki ruchu min. 15 m ,
1 szt/szt.

szt 6,0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
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49
d.3.3

Dezaktywacja systemu w części remontowanej na
czas przeprowadzenia prac budowlanych i ponow-
na ich aktywacja po skończeniu prac w centrali
Systemu Alarmowego wraz z konfiguracją. Prze-
prowadzenie testów jakości zadziałania. Wykona-
nie dokumentacji powykonawczej

Uwaga:
W wycenie należy uwzględnić wszystkie niezbęd-
ne koszty materiałów, robocizny, sprzętu i pomia-
rów instalacji do zrealizowania celu.
przedmiar  = 1 kpl.

kpl.

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Instalowanie infrastruktury okablowania - Instalacja alarmowa
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

- 20 -
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3.4 45450000-6 SSP
3.4.1 Prace budowlane

50
d.3.4.1

KNR 4-03
1001-01

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtyn-
kowych w cegle (okablowanie ROP i sygnalizato-
rów)
przedmiar  = 15 m

m

-- R --
1* Robocizna

0,0798 r-g/m
r-g 1,1970

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

51
d.3.4.1

KNR 4-03
1003-12

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub
stropach z cegły o długości przebicia do 1 1/2
ceg. - śr.rury do 40 mm
przedmiar  = 6 otw.

otw.

-- R --
1* Robocizna

0,8264 r-g/otw.
r-g 4,9584

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

52
d.3.4.1

KNR 4-03
1003-24

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub
stropach z cegły o długości przebicia do 2 1/2
ceg. - śr.rury do 80 mm
przedmiar  = 1 otw.

otw.

-- R --
1* Robocizna

1,9919 r-g/otw.
r-g 1,9919

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Prace budowlane
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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3.4.2 Prace montażowe
53

d.3.4.2
KNR 5-08
0701-04

Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wspor-
czych przykręcanych do 1kg na stropie (2 mocow.
) - uchwyty traktu kablowego dla przewodów SAP
przedmiar  = 50 szt.

szt.

-- R --
1* Robocizna

0,1221*0,955=0,116606 r-g/szt.
r-g 5,8303

-- M --
2* Wysięgnik sufitowy dla koryta 100mm

1,04 szt/szt.
szt 52,0000

3* Kotwa metalowa M6 z podkładką i nakrętką
2,08 h/szt.

h 104,0000

4* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

54
d.3.4.2

KNR AT-15
0104-03
analogia

Układanie peszla/rurek o średnicy do 24 mm
przedmiar  = 50 m

m

-- R --
1* Robocizna

0,0193 r-g/m
r-g 0,9650

-- M --
2* materiały pomocnicze

1,5 %(od R)
% 1,5000

3* Rura elektroinstalacyjna PVC, karbowana, giętka
RKLG 25
1,03 m/m

m 51,5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Prace montażowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

SSP
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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3.5 Okablowanie niskosygnałowe - montaż
55

d.3.5
KNR 5-08
0201-02

Montaż uchwytów pod przewody kabelkowe ukła-
dane pojedynczo z przyg.podłoża mechanicznie -
uchwyty OBO BETTERMAN typ 1015 mocowane
na kotwach Fischer EA M6 co 0,3m
przedmiar  = 60 m

m

-- R --
1* Robocizna

(0,1544+0,1604=0,3148)*0,955=0,300634 r-g/m
r-g 18,0380

-- M --
2* Uchwyt OBO BETTERMANN 1015

3,33 szt/m
szt 199,8000

3* Kotwa FISCHER EA M6
3,33 szt/m

szt 199,8000

4* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

56
d.3.5

KNR 5-08
0214-01

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej
(łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) układane na
gotowych uchwytach
przedmiar  = 60 m

m

-- R --
1* Robocizna

0,0572*0,955=0,054626 r-g/m
r-g 3,2776

-- M --
2* Przewód HDGs 2x1

1,04 m/m
m 62,4000

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

57
d.3.5

KNR 5-08
0212-01

Przew.kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny
przekr.żył Cu-6/Al-12 mm2) układane w gotowych
korytkach i na drabinkach bez mocowania
przedmiar  = 60 m

m

-- R --
1* Robocizna

0,0425*0,955=0,040588 r-g/m
r-g 2,4353

-- M --
2* Przewód YnTKSYekw 1x2x0,8

1,04 m/m
m 62,4000

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Okablowanie niskosygnałowe - montaż
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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3.6 Montaż elementów SAP
58

d.3.6
KNR 5-08
0303-01

Montaż na gotowym podłożu gniazd G40
przedmiar  = 3 szt.

szt.

-- R --
1* Robocizna

0,2937*0,955=0,280484 r-g/szt.
r-g 0,8415

-- M --
2* Gniazdo G40

1,02 szt/szt.
szt 3,0600

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

59
d.3.6

KNR AL-01
0201-04

Montaż czujki dymu / ciepła w gnieździe G40
przedmiar  = 3 szt.

szt.

-- R --
1* Robocizna

2,12 r-g/szt.
r-g 6,3600

-- M --
2* Czujka DOT-40

1,02 szt/szt.
szt 3,0600

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

60
d.3.6

KNR 5-08
0303-01

Montaż na gotowym podłożu wskaźników zadzia-
łania czujki dymu
przedmiar  = 3 szt.

szt.

-- R --
1* Robocizna

0,2937*0,955=0,280484 r-g/szt.
r-g 0,8415

-- M --
2* Wskaźnik WZ-31

1,02 szt/szt.
szt 3,0600

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

61
d.3.6

KNR AL-01
0602-02

Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych kon-
wencjonalnych do 4 elementów liniowych
przedmiar  = 3 szt.

szt.

-- R --
1* Robocizna

0,81 r-g/szt.
r-g 2,4300

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

62
d.3.6

KNR AL-01
0602-02

Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych kon-
wencjonalnych do 4 elementów liniowych
przedmiar  = 3 szt.

szt.

-- R --
1* Robocizna

0,81 r-g/szt.
r-g 2,4300

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

63
d.3.6

KNR AL-01
0604-01

Praca próbna i testowanie systemu alarmowego
do 24 elementów liniowych
przedmiar  = 1 szt

szt

-- R --
1* Robocizna

5,75 r-g/szt
r-g 5,7500

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
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64
d.3.6

Dezaktywacja systemu SAP na czas przeprowa-
dzenia prac budowlanych i ponowna ich aktywacja
po skończeniu prac wraz z konfiguracją. Przepro-
wadzenie testów jakości zadziałania. Wykonanie
dokumentacji powykonawczej

Uwaga:
W wycenie należy uwzględnić wszystkie niezbęd-
ne koszty materiałów, robocizny, sprzętu i pomia-
rów instalacji do zrealizowania celu.
przedmiar  = 1 kpl.

kpl.

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Montaż elementów SAP
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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3.7 Roboty budowlane w zakresie budynków - Prace dodatkowe
65

d.3.7
KNR 4-03
1001-17

Mechaniczne wykucie bruzd dla rur:
RIP23,RIS21,RL28 o śr. do 47 mm w cegle
przedmiar  = 300+6*6,00+15 = 351,000 m

m

-- R --
1* Robocizna

0,1901 r-g/m
r-g 66,7251

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

66
d.3.7

KNNR 5
1208-02

Zaprawianie bruzd
przedmiar  = poz.65 = 351,000 m

m

-- R --
1* Robocizna

0,0525 r-g/m
r-g 18,4275

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

67
d.3.7

KNR 4-03
1014-02

Ręczne przygotowanie zaprawy cementowej
przedmiar  = 351*0,002*0,002 = 0,001 m3

m3

-- R --
1* Robocizna

3,01 r-g/m3
r-g 0,0030

-- M --
2* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35

0,268 t/m3
t 0,0003

3* piasek do betonów zwykłych
1,29 m3/m3

m3 0,0013

4* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4,0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty budowlane w zakresie budynków - Prace dodatkowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Instalowanie infrastruktury okablowania - Instalacja teletechniczna
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM
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CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

VAT [V]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

- 27 -

Norma PRO Wersja 4.62 Nr seryjny: 10462



Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z RAZEM

1 Instalowanie elektrycznych urzą-
dzeń rozdzielczych

2 Roboty instalacyjne elektryczne
3 Instalowanie infrastruktury okablo-

wania - Instalacja teletechniczna
3.1 Instalowanie okablowania kompu-

terowego - Przewody
3.2 Pomiary
3.3 Instalowanie infrastruktury okablo-

wania - Instalacja alarmowa
3.4 SSP

3.4.1 Prace budowlane
3.4.2 Prace montażowe

3.5 Okablowanie niskosygnałowe -
montaż

3.6 Montaż elementów SAP
3.7 Roboty budowlane w zakresie bu-

dynków - Prace dodatkowe
RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Słownie:  

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość

1. Robocizna r-g 411,3090
RAZEM

Słownie:  

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Il. inw. Il. wyk. Cena 
jedn.

Wartość Grupa Do-
staw-

ca

Cena 
do-

staw-
cy

Ra-
bat 
mak-
sy-

mal-
ny

Ra-
bat 
za-
sto-
so-
wa-
ny

1. oprawy swietlówkowe sufitowe  kompletne -
belki

szt 28,0000 28,0000

2. przewód kat.6A S/FTP m 624,0000 624,0000
3. przewody kabelkowe YDY 3x2,5 mm2 m 312,0000 312,0000
4. przewody kabelkowe YDY 3x1,5 mm2 m 260,0000 260,0000
5. Rura elektroinstalacyjna PVC, karbowana,

giętka RKLG 25
m 669,5000 669,5000

6. kabel YKY 5x10 żo m 42,6400 42,6400
7. Czujka DOT-40 szt 3,0600 3,0600
8. Kołki stalowe do wstrz. z nabojem i osłoną szt 323,4000 323,4000
9. kabel UTP 4*2*0,5 m 114,4000 114,4000

10. Uchwyt OBO BETTERMANN 1015 szt 199,8000 199,8000
11. śruby z akcesoriami szt 61,2000 61,2000
12. czujka ruchu - pasywna podczerwieni, pod-

wójny element PIR, kąt widzenia min. 130
st., zasięg czujki ruchu min. 15 m ,

szt 6,0000 6,0000

13. Konstrukcja wsporcza o masie do 1 kg kg 30,0000 30,0000
14. Ramka dla osprzętu podtynkowego trzy-

krotna
szt 6,1200 6,1200

15. Przewód HDGs 2x1 m 62,4000 62,4000
16. Wysięgnik sufitowy dla koryta 100mm szt 52,0000 52,0000
17. Kołek kotwiący fi 5mm (U-569) szt 120,0000 120,0000
18. gniazda pojedyncze z bolcem uziemiającym

i blokadą (dedykowane komputerowe)
szt 6,1200 6,1200

19. Kotwa metalowa M6 z podkładką i nakrętkąh 104,0000 104,0000
20. Kotwa FISCHER EA M6 szt 199,8000 199,8000
21. gniazda podtynkowe IP20 szt 10,2000 10,2000
22. Gniazdo G40 szt 3,0600 3,0600
23. puszki rozgałęźne kompletne szt. 10,2000 10,2000
24. gniazda podtynkowe IP44 szt 5,1000 5,1000
25. uchwyty szt 294,0000 294,0000
26. ramka 1-krotna szt 25,5000 25,5000

- 28 -

Norma PRO Wersja 4.62 Nr seryjny: 10462



Pł-49_piwnice_ele_nakład_05-07-2018 ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Il. inw. Il. wyk. Cena 
jedn.

Wartość Grupa Do-
staw-

ca

Cena 
do-

staw-
cy

Ra-
bat 
mak-
sy-

mal-
ny

Ra-
bat 
za-
sto-
so-
wa-
ny

27. łączniki bryzgoszczelne szt. 10,2000 10,2000
28. linka uziemiająca szt 12,0000 12,0000
29. Oprawa do żarówek sufitowa z kloszem szt 2,0000 2,0000
30. pilot do rur elektroenergetycznych m 624,0000 624,0000
31. Przewód YnTKSYekw 1x2x0,8 m 62,4000 62,4000
32. Wskaźnik WZ-31 szt 3,0600 3,0600
33. ramka potrójna szt 6,0000 6,0000
34. wysiegnik WW200 szt 16,0000 16,0000
35. Panel 19" 24 porty pusty moduł Keystone

(patchpanel)
szt 1,0000 1,0000

36. ramka 2-krotna szt 6,1200 6,1200
37. gniazdo podtynkowe R&M kpl 6,0000 6,0000
38. Rura elektroinstalacyjna PP, karbowana,

giętka, RKLGF 20
m 62,4000 62,4000

39. Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) kg 2,1771 2,1771
40. kołki kotwiące metalowe szt. 10,0000 10,0000
41. Opaska kablowa OKi - ocechowana szt 3,2800 3,2800
42. Żarówka głównego szeregu 220 V, o mocy

60 W
szt 2,0800 2,0800

43. puszka instalacyjna szt 6,0000 6,0000
44. Rura karbowana z pilotem 25/20/25mb szt 1,2480 1,2480
45. cement portlandzki zwykły bez dodatków 35t 0,0003 0,0003
46. piasek do betonów zwykłych m3 0,0013 0,0013
47. Korytko kablowe KZC200H50/3, nr kat.

350420
m 17,6000 17,6000

48. Moduł gniazda RJ45 ekranowany kat.6 SL,
STP/S-STP T568A/B

szt 24,0000 24,0000

49. materiały pomocnicze zł
RAZEM

Słownie:  

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość

1. miernik przyrząd pomiarowy uniwesalny do pomiaru sieci m-g 24,0000
2. środek łączności bezprzewodowej kpl. m-g 5,0400
3. środek transportowy m-g 0,2747
4. żuraw samochodowy m-g 0,1845

RAZEM

Słownie:  
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