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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. Poszcz. Razem
Wykonania prac elektrycznych w pomieszczeniach piwnicznych
1 Instalowanie elektrycznych urzadzen rozdzielczych
1|KNR AT-13 Osadzenie w podtozu kotkdw metalowych wstrzeliwanych szt.
d.1/0101-07
60 szt. 60,000
RAZEM 60,000
2|KNR AT-13 Konstrukcje wsporcze pod drabinki i koryta kablowe o masie do 0,5 kg montowane na |szt.
d.1/0108-02 stropie
30 szt. 30,000
RAZEM 30,000
3|KNR AT-13 Koryta kablowe (odcinki proste) o szer. do 200 mm (K200 EL) m
d.1/0109-05
16 m 16,000
RAZEM 16,000
4/KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w cegle gtebokosci do 8 cm i $r. do 10 mm |szt.
d.1/0802-01
60 szt. 60,000
RAZEM 60,000
5/KNR-W 5-10 |Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 3.0 kg/m na napiecie znamionowe ponizej 1|m
d.1]0114-03 kV w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych - zasilanie tablicy TE-1 Piwnica i TE;2
Piwnica
16+25 m 41,000
RAZEM 41,000
6 Tablica TE-1 Piwnica - dostawa i montaz wraz z wyposazeniem 4x18 metalowa natynk kpl.
d.1 wa zamykana na 2 zamki.
- zabezpieczenie TE-1 Piwnica w RGNN na parterze - FR
- zabezpieczenia wylgcznikami réznicowopradowymi jednofazowymi
- zestaw lampek kontolnych
- do 10 obwodoéw oswietleniowych CLS6-C10
- do 15 obwodéw gniazdowych ogdinych i dedykowanych CLS6-B16
- do 3 obwodoéw komputrowych dedykowane (czerwone) CLS6-B16
- 2 zabezpieczenia rezerwowe CLS6-C10
- 2 zabezpieczenia rezerwowe CLS6-B16
Uwaga:
W wycenie pozycji nalezy uwzgledni¢ wszelkie nieprzewidziane koszt robocizny, materia-
tow i sprzetu dla wszystkich prac niezbednych do wykonania robét dla zrealizowania
celu.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
7 Tablica TE-2 Piwnica - dostawa i montaz wraz z wyposazeniem 4x18 metalowa natynk kpl.
d.1 wa zamykana na 2 zamki.
- zabezpieczenie TE-2 Piwnica w RGNN na parterze - FR
- zabezpieczenia wylgcznikami réznicowopradowymi jednofazowymi
- zestaw lampek kontolnych
- do 5 obwodoéw oswietleniowych CLS6-C10
- do 5 obwodoéw gniazdowych ogdinych i dedykowanych CLS6-B16
- do 3 obwodéw komputrowych dedykowanych (czerwone) CLS6-B16
- 2 zabezpieczenia rezerwowe CLS6-C10
- 2 zabezpieczenia rezerwowe CLS6-B16
Uwaga:
W wycenie pozycji nalezy uwzgledni¢ wszelkie nieprzewidziane koszt robocizny, materia-
tow i sprzetu dla wszystkich prac niezbednych do wykonania robét dla zrealizowania
celu.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2 Roboty instalacyjne elektryczne
8/KNR 4-03 Demontaz opraw os$wietleniowych szt.
d.2|1134-01
analogia
2+2+2+2+4+4+4+2+44 szt. 26,000
RAZEM 26,000
9/KNR 4-03 Demontaz puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okragtych 2 - wylotowych uszcz¢szt.
d.2/1120-01 nionych z odtgczeniem przewodoéw o przekroju do 2.5 mm2
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
10|KNR 4-03 Demontaz facznikéw instalacyjnych podtynkowych o natezeniu pragdu do 10 A - 1 wylof|szt.
d.2/1124-02 (wytacznik lub przetacznik 2 biegunowy lub grupowy)
142+1+1+2+1+1 szt. 9,000
RAZEM 9,000
11|KNR 4-03 Demontaz gniazd wtyczkowych podtynkowych o natezeniu pradu do 63 A - ilo$¢ biegu4szt.
d.2[1122-02 néw 2 +0
1+1+2+2+142 szt. 9,000
RAZEM 9,000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
12|KNR 5-08 Przewody kabelkowe YDY 3x2,5 mm2 - gniazda wtyczkowe m
d.2|0207-01
300 m 300,000
RAZEM 300,000
13|KNNR 5 0301-| Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lyszt.
d.2|12 gipsowej - wykonanie $lepych otworéw w podtozu betonowym - puszki instalacyjne
0 szt. 0,000
RAZEM 0,000
14|KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w betonie gtebokosci do 8 cm i $r do 10 mm|szt.
d.2|0803-01
21*2 szt. 42,000
RAZEM 42,000
15/KNR 5-08 Przewody kabelkowe YDY 3x1,5 mm2 - oswietlenie m
d.2|0207-01
250 m 250,000
RAZEM 250,000
16|KNR 5-08 Osadzenie w podtozu kotkdw metalowych kotwigcych M6 w gotowych $lepych otworac]|szt.
d.2|0809-03
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
17|KNNR 5 0303-| Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 85x105 mm o 3 wylotach dla przewoddw o przejszt.
d.2/05 kroju do 6 mm2
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
18/KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw bryzgoszczelnych bakelitowych $wiecznikowyg szt.
d.2/0308-02 mocowanych przez przykrecenie z podtgczeniem
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
19|KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. 16A/230V z |szt.
d.2/0309-03 uziemieniem w puszkach z podtaczeniem
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
20|KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. 16A/230V z |szt.
d.2/0309-03 uziemieniem w puszkach z podtaczeniem
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
21|KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z uziemienienkpl.
d.2/0309-03 w puszkach z podtgczeniem
analogia - gniazda komputerowe pojedyncze (ramka wspdlna z Keyston-ami i/lub gniazdami ogol-
nymi)
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
22|KNR 5-08 Montaz ramek 1-krotnych dla osprzetu (taczniki) - mocowanych bezsrubowo - pod wyjszt.
d.2/0303-02 taczniki i gniazdo pojedyncze
analogia
10+10+5 szt. 25,000
RAZEM 25,000
23|KNR 5-08 Montaz ramek 2-krotnych dla osprzetu - pod gniazda wtyczkowe szt.
d.2/0303-02analog
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
24|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu ramek szt.
d.2/0303-01 - ramki trzykrotne
analogia
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
25|KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw $wietldwkowych 2x36W , sufitowy(szt.
d.2/0512-01 (belki oswietleniowe)
analogia
28 szt. 28,000
RAZEM 28,000
26|KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw oswietleniowych zarowych zwykty(szt.
d.2/0504-03 przykrecanych, koncowych do WC
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
27|KNR-W 5-08 |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych - obwdd 1-fazowy, pierwszy pomiar |pomiar
d.2|0901-01
30 pomiar 30,000
RAZEM 30,000
28|KNR-W 5-08 |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych - obwdd 1-fazowy, kazdy nastepny p pomiar
d.2|0901-02 miar
30 pomiar 30,000
RAZEM 30,000
29|KNR 13-21 Pomiary natezenia oswietlenia - pierwszy kpl. 5 pomiaréw dok.na stanowisku kpl.
d.2|{0301-03 pom.
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10 kpl. 10,000
pom.
RAZEM 10,000
3 Instalowanie infrastruktury okablowania - Instalacja teletechniczna
3.1 Instalowanie okablowania komputerowego - Przewody
30|KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowaniem podtoz m
d.3.1|0101-05 mechanicznie - przykrecenie do kotkéw wstrzeliwanych
140 m 140,000
RAZEM 140,000
31|KNR AT-15 Uktadanie peszla/rurek o $rednicy do 24 mm m
d.3.1/0104-03
analogia
poz.34 m 600,000
RAZEM 600,000
32|KNR 5-08 Pilot - wciggniecie do rur (dodatkowy) m
d.3.1/0207-01
analogia
600 m 600,000
RAZEM 600,000
33|KNR-W 5-08 |Oznaczenie przewodu szt.
d.3.1/0808-04
6*2*2 szt. 24,000
RAZEM 24,000
34|KNR AT-15 Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel miedziany | m kabla
d.3.1/0102-01 8 mm
300*2 m kabla 600,000
RAZEM 600,000
35|KNR AT-15  |Wyposazenie tablic rozdzielczych 19" 16xRJ45 - przygotowanie i zatozenie etykiety op|szt.
d.3.1]0111-05 sowej
6*2 szt. 12,000
RAZEM 12,000
36|KNR AT-15 Montaz modutu RJ45 ekranowanego na skretce 4-parowej szt.
d.3.1/0107-02
6*2*2 szt. 24,000
RAZEM 24,000
37|KNR AT-15 Montaz gniazd abonenckich podtynkowych szt.
d.3.1/0108-02
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
38|KNR AT-15 Montaz gniazd abonenckich - montaz modutu RJ45 w gniezdzie szt.
d.3.1/0108-05
6*2 szt. 12,000
RAZEM 12,000
39|KNR AT-15 Montaz gniazd abonenckich - podigczenie uziemienia szt.
d.3.1/0108-07
6*2 szt. 12,000
RAZEM 12,000
40/ KNR AT-15 Montaz gniazd abonenckich - montaz puszki szt.
d.3.1/0108-08
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
41/KNR AT-15  |Wyposazenie tablic rozdzielczych 19" 24xRJ45 - montaz modutu RJ45 Snap in w pane szt.
d.3.1]0112-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3.2 Pomiary
42/KNR AT-15  |Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych zgodna z kat. 6A 500 MHz pomiar
d.3.2/0118-01 1.mapa potgczen /wire map/;
analogia 2.ttumiennos$¢ /attenuation/;
3.przestuch zblizny /NEXT loss/;
4 stosunek sygnat/szum ACR /Attenuation to Crosstalk Ratio/;
5.dtugos¢ tacza /length/;
6.0p6znienie propagacji /propagation delay/;
7.impedancja /impedance/;
8.opornos¢ dla pradu statego /resistance/;
9.wspotczynnik odbicia /return loss/;
12 pomiar 12,000
RAZEM 12,000
43/ KNR 5-05 Pomiar parametréw sieci kat 6A S/FTP pomiar.
d.3.2/0501-01
12 pomiar. 12,000
RAZEM 12,000
3.3 Instalowanie infrastruktury okablowania - Instalacja alarmowa
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44| KNR AT-15 Uktadanie peszla/rurek podtynkowycho $rednicy do 24 mm - wysokos$é ponad 2 m m
d.3.3/0104-03 z.sz.
24.
30 m 30,000
RAZEM 30,000
45/KNR 5-08 Rury winidurowe o $r. do 20 mm ukfadane n.t. w ciggach wielokrotnych na gotowym pgm
d.3.3/0111-01 tozu
60 m 60,000
RAZEM 60,000
46/ KNR-W 5-08 |Oznaczenie przewodu szt.
d.3.3/0808-04
6*2 szt. 12,000
RAZEM 12,000
47 KNR AT-15 Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel miedziany | m kabla
d.3.3/0102-01 8 mm
- nowe okablowanie
110 m kabla 110,000
RAZEM 110,000
48| KNR AL-01 Montaz czujki ruchu- pasywna podczerwieni szt.
d.3.3/0201-01
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
49 Dezaktywacja systemu w cze$ci remontowanej na czas przeprowadzenia prac budowlé kpl.
d.3.3 nych i ponowna ich aktywacja po skonczeniu prac w centrali Systemu Alarmowego wraz
z konfiguracjg. Przeprowadzenie testow jakosci zadziatania. Wykonanie dokumentacji
powykonawcze;j
Uwaga:
W wycenie nalezy uwzgledni¢ wszystkie niezbedne koszty materiatéw, robocizny, sprze-
tu i pomiaréw instalacji do zrealizowania celu.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3.4/45450000-6 |SSP
3.41 Prace budowlane
50|KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle (okablowanie ROP i |m
d.3./1001-01 sygnalizatoréw)
4.1
15 m 15,000
RAZEM 15,000
51|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty o dlugosci przebicig otw.
d.3./1003-12 do 1 1/2 ceg. - $r.rury do 40 mm
4.1
6 otw. 6,000
RAZEM 6,000
52|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty o dlugosci przebicig otw.
d.3./1003-24 do 2 1/2 ceg. - $r.rury do 80 mm
4.1
1 otw. 1,000
RAZEM 1,000
3.4.2 Prace montazowe
53|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu konstrukcji wsporczych przykrecanych do 1kg na stropie (szt.
d.3./0701-04 mocow.) - uchwyty traktu kablowego dla przewodéw SAP
4.2
50 szt. 50,000
RAZEM 50,000
54|KNR AT-15 Uktadanie peszla/rurek o $rednicy do 24 mm m
d.3./0104-03
4.2|analogia
50 m 50,000
RAZEM 50,000
3.5 Okablowanie niskosygnatowe - montaz
55|KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod przewody kabelkowe uktadane pojedynczo z przyg.podtoza me{m
d.3.5/0201-02 chanicznie - uchwyty OBO BETTERMAN typ 1015 mocowane na kotwach Fischer EA
M6 co 0,3m
60 m 60,000
RAZEM 60,000
56|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (tgczny przekroj zyt Cu-6/Al-12 mm2) ukfim
d.3.5/0214-01 dane na gotowych uchwytach
60 m 60,000
RAZEM 60,000
57|KNR 5-08 Przew.kabelkowe w powtoce polwinitowej (faczny przekr.zyt Cu-6/Al-12 mmz2) uktadaném
d.3.5/0212-01 w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania
60 m 60,000
RAZEM 60,000
3.6 Montaz elementow SAP
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58|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu gniazd G40 szt.
d.3.6/0303-01
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
59|KNR AL-01 Montaz czujki dymu / ciepta w gniezdzie G40 szt.
d.3.6/0201-04
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
60|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu wskaznikéw zadziatania czujki dymu szt.
d.3.6/0303-01
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
61|KNR AL-01 Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych do 4 elementéw linio- |szt.
d.3.6/0602-02 wych
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
62|KNR AL-01 Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych do 4 elementéw linio- |szt.
d.3.6/0602-02 wych
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
63|KNR AL-01 Praca prébna i testowanie systemu alarmowego do 24 elementéw liniowych szt
d.3.6/0604-01
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
64 Dezaktywacja systemu SAP na czas przeprowadzenia prac budowlanych i ponowna ic|kpl.
d.3.6 aktywacja po skonczeniu prac wraz z konfiguracjg. Przeprowadzenie testéw jakos$ci zar
dziatania. Wykonanie dokumentacji powykonawczej
Uwaga:
W wycenie nalezy uwzgledni¢ wszystkie niezbedne koszty materiatéw, robocizny, sprze-
tu i pomiaréw instalacji do zrealizowania celu.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3.7 Roboty budowlane w zakresie budynkéw - Prace dodatkowe
65|KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RIP23,RIS21,RL28 o $r. do 47 mm w cegle m
d.3.7/1001-17
300+6*6,00+15 m 351,000
RAZEM 351,000
66|KNNR 5 1208-| Zaprawianie bruzd m
d.3.7|02
poz.65 m 351,000
RAZEM 351,000
67|KNR 4-03 Reczne przygotowanie zaprawy cementowe;j m3
d.3.7/1014-02
351*0,002*0,002 m?3 0,001
RAZEM 0,001
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Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt
jedn.
Wykonania prac elektrycznych w pomieszczeniach piwnicznych
1 Instalowanie elektrycznych urzadzen rozdzielczych
1|KNR AT-13 |Osadzenie w podiozu kotkéw metalowych wstrzel szt.
d.1/0101-07 wanych
przedmiar = 60 szt.
~R--
1* Robocizna r-g 2,0160
0,0336 r-g/szt.
M -
2% Kotek kotwiacy fi 5mm (U-569) szt 120,0000
2 szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
2|KNR AT-13 |Konstrukcje wsporcze pod drabinki i koryta kablo{ szt.
d.1/0108-02 we o masie do 0,5 kg montowane na stropie
przedmiar = 30 szt.
~R--
1* Robocizna r-g 2,3940
0,0798 r-g/szt.
M -
2* Konstrukcja wsporcza o masie do 1 kg kg 30,0000
1 kg/szt.
3* Sruby z akcesoriami szt 61,2000
2,04 szt/szt.
4* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
3|KNR AT-13 |Koryta kablowe (odcinki proste) o szer. do 200 m
d.1/0109-05 mm (K200 EL)
przedmiar = 16 m
~R--
1* Robocizna r-g 2,6432
0,1652 r-g/m
M -
2% Korytko kablowe KZC200H50/3, nr kat. 350420 m 17,6000
1,1 m/m
3* wysiegnik WW200 szt 16,0000
1 szt/m
4* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
4/KNR 5-08 |Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w cegl{ szt.
d.1/0802-01 gtebokosci do 8 cm i ér. do 10 mm
przedmiar = 60 szt.
~R--
1* Robocizna r-g 2,7733
0,0484*0,955=0,046222 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
5/KNR-W 5- |Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 3.0 kg m
d.1/10 0114-03 |m na napiecie znamionowe ponizej 110 kV w ru-
rach, pustakach lub kanatach zamknietych - zasi+
lanie tablicy TE-1 Piwnica i TE-2 Piwnica
przedmiar = 16+25 = 41,000 m
~R--
1* Robocizna r-g 8,6920
0,212 r-g/m
M -
2* Wagzelina techniczna niskotopliwa N (TN) kg 21771
0,0531 kg/m
3* Opaska kablowa OKi - ocechowana szt 3,2800
0,08 szt/m
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4* materiaty pomocnicze % 4,0000
4 %(od M2+M3)
5* kabel YKY 5x10 zo m 42,6400
1,04 m/m
~S -
6* Srodek transportowy m-g 0,2747
0,0067 m-g/m
7 zuraw samochodowy m-g 0,1845
0,0045 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
6 Tablica TE-1 Piwnica - dostawa i montaz wrazz | kpl.
d.1 wyposazeniem 4x18 metalowa natynkowa zamy-
kana na 2 zamki.
- zabezpieczenie TE-1 Piwnica w RGNN na par-
terze - FR
- zabezpieczenia wytgcznikami réznicowoprgdo-
wymi jednofazowymi
- zestaw lampek kontolnych
- do 10 obwodoéw oswietleniowych CLS6-C10
- do 15 obwoddéw gniazdowych ogdinych i dedyka-
wanych CLS6-B16
- do 3 obwodéw komputrowych dedykowane
(czerwone) CLS6-B16
- 2 zabezpieczenia rezerwowe CLS6-C10
- 2 zabezpieczenia rezerwowe CLS6-B16
Uwaga:
W wycenie pozycji nalezy uwzgledni¢ wszelkie
nieprzewidziane koszt robocizny, materiatéw i
sprzetu dla wszystkich prac niezbednych do wy-
konania robét dla zrealizowania celu.
przedmiar =1 kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7 Tablica TE-2 Piwnica - dostawa i montaz wrazz | kpl.
d.1 wyposazeniem 4x18 metalowa natynkowa zamy-
kana na 2 zamki.
- zabezpieczenie TE-2 Piwnica w RGNN na par-
terze - FR
- zabezpieczenia wytgcznikami réznicowoprgdo-
wymi jednofazowymi
- zestaw lampek kontolnych
- do 5 obwodoéw oswietleniowych CLS6-C10
- do 5 obwodoéw gniazdowych ogdéinych i dedyko-
wanych CLS6-B16
- do 3 obwodéw komputrowych dedykowanych
(czerwone) CLS6-B16
- 2 zabezpieczenia rezerwowe CLS6-C10
- 2 zabezpieczenia rezerwowe CLS6-B16
Uwaga:
W wycenie pozycji nalezy uwzgledni¢ wszelkie
nieprzewidziane koszt robocizny, materiatéw i
sprzetu dla wszystkich prac niezbednych do wy-
konania robét dla zrealizowania celu.
przedmiar =1 kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Instalowanie elektrycznych urzadzen rozdzielczych
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
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Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt
jedn.
2 Roboty instalacyjne elektryczne
8/KNR 4-03 |Demontaz opraw oswietleniowych szt.
d.2/1134-01 przedmiar = 2+2+2+2+4+4+4+2+4 = 26,000 szt.
analogia
~-R--
1* Robocizna r-g 14,4300
0,555 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
9/KNR 4-03 |Demontaz puszek z tworzyw sztucznych i metaloj szt.
d.2/1120-01 wych okragtych 2 - wylotowych uszczelnionych z
odtgczeniem przewoddw o przekroju do 2.5 mm2
przedmiar = 20 szt.
~-R--
1* Robocizna r-g 6,5100
0,3255 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
10|KNR 4-03 |Demontaz fgcznikéw instalacyjnych podtynkowyc| szt.
d.2/1124-02 o natezeniu pradu do 10 A - 1 wylot (wytgcznik lup
przetgcznik 2 biegunowy lub grupowy)
przedmiar = 1+2+1+1+2+1+1 = 9,000 szt.
~-R--
1* Robocizna r-g 1,9377
0,2153 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
11|KNR 4-03 |Demontaz gniazd wtyczkowych podtynkowych o | szt.
d.2/1122-02 natezeniu pradu do 63 A - ilo$¢ biegundéw 2 + 0
przedmiar = 1+1+2+2+1+2 = 9,000 szt.
~-R--
1* Robocizna r-g 1,6065
0,1785 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
12|KNR 5-08 |Przewody kabelkowe YDY 3x2,5 mm2 - gniazda| m
d.2/0207-01 wtyczkowe
przedmiar =300 m
~-R--
1* Robocizna r-g 10,3998
0,0363%0,955=0,034666 r-g/m
M --
2* przewody kabelkowe YDY 3x2,5 mm2 m 312,0000
1,04 m/m
3* materiaty pomocnicze % 2,5000
2,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
13|KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny | szt.
d.2/0301-12 mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej -
wykonanie $lepych otworéw w podtozu betono-
wym - puszki instalacyjne
przedmiar = 0 szt.
~-R--
1* Robocizna r-g 0,0000
0,201 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
14|KNR 5-08 |Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w beto szt.
d.2/0803-01 nie gtebokosci do 8 cmi $r do 10 mm
przedmiar =21*2 = 42,000 szt.
~-R--
1* Robocizna r-g 2,3384
0,0583*0,955=0,055676 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
-10 -
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1,02 szt/szt.

-11 -

Norma PRO Wersja 4.62 Nr seryjny: 10462

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt
jedn.
15|KNR 5-08 |Przewody kabelkowe YDY 3x1,5 mm2 - oswietle{ m
d.2|0207-01 nie
przedmiar =250 m
~R--
1* Robocizna r-g 8,6665
0,0363*0,955=0,034666 r-g/m
M -
2* przewody kabelkowe YDY 3x1,5 mm2 m 260,0000
1,04 m/m
3* materiaty pomocnicze % 2,5000
2,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
16|KNR 5-08 |Osadzenie w podtozu kotkéw metalowych kotwig{ szt.
d.2/0809-03 cych M6 w gotowych $lepych otworach
przedmiar = 10 szt.
~R--
1* Robocizna r-g 0,1050
0,011*0,955=0,010505 r-g/szt.
M -
2* kotki kotwigce metalowe szt. 10,0000
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 2,5000
2,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
17|KNNR 5 Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 85x105 szt.
d.2/0303-05 mm o 3 wylotach dla przewodéw o przekroju do 6
mm2
przedmiar = 10 szt.
~R--
1* Robocizna r-g 4,1700
0,417 r-g/szt.
M -
2* puszki rozgatezne kompletne szt. 10,2000
1,02 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 2,5000
2,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
18/KNR 5-08 |Montaz na gotowym podtozu fgcznikéw bryzgoszi szt.
d.2/0308-02 czelnych bakelitowych $wiecznikowych mocowa-
nych przez przykrecenie z podtgczeniem
przedmiar = 10 szt.
~R--
1* Robocizna r-g 2,8364
0,297*0,955=0,283635 r-g/szt.
M -
2* taczniki bryzgoszczelne szt. 10,2000
1,02 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 2,5000
2,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
19|KNR 5-08 |Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowyg szt.
d.2/0309-03 podtynkowych 2-bieg. 16A/230V z uziemieniem w
puszkach z podtgczeniem
przedmiar = 10 szt.
~R--
1* Robocizna r-g 1,7858
0,187*0,955=0,178585 r-g/szt.
M -
2* gniazda podtynkowe 1P20 szt 10,2000
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Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt
jedn.
3* materiaty pomocnicze % 2,5000
2,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
20|KNR 5-08 |Montaz do gotowego podfoza gniazd wtyczkowyg szt.
d.2/0309-03 podtynkowych 2-bieg. 16A/230V z uziemieniem w
puszkach z podtgczeniem
przedmiar =5 szt.
~R--
1* Robocizna r-g 0,8929
0,187*0,955=0,178585 r-g/szt.
M -
2* gniazda podtynkowe 1P44 szt 5,1000
1,02 szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 2,5000
2,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
21|KNR 5-08 |Montaz do gotowego podfoza gniazd wtyczkowyg kpl.
d.2/0309-03 podtynkowych 2-bieg.z uziemieniem w puszkach
analogia z podtgczeniem
- gniazda komputerowe pojedyncze (ramka wspd|-
na z Keyston-ami i/lub gniazdami ogéinymi)
przedmiar = 6 kpl.
~R--
1* Robocizna r-g 1,0715
0,187*0,955=0,178585 r-g/kpl.
M -
2* gniazda pojedyncze z bolcem uziemiajgcym i bloy szt 6,1200
kadg (dedykowane komputerowe)
1,02 szt/kpl.
3* ramka potréjna szt 6,0000
1 szt/kpl.
4* materiaty pomocnicze % 2,5000
2,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
22|KNR 5-08 |Montaz ramek 1-krotnych dla osprzetu (tgczniki) szt.
d.2/0303-02 - mocowanych bezsrubowo - pod wytaczniki i
analogia gniazdo pojedyncze
przedmiar = 10+10+5 = 25,000 szt.
~R--
1* Robocizna r-g 9,4545
0,396*0,955=0,37818 r-g/szt.
M -
2 ramka 1-krotna szt 25,5000
1,02 szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 2,5000
2,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
23|KNR 5-08 |Montaz ramek 2-krotnych dla osprzetu - pod szt.
d.2/0303-02ana-| gniazda wtyczkowe
log przedmiar = 6 szt.
~R--
1* Robocizna r-g 2,2691
0,396*0,955=0,37818 r-g/szt.
M -
2 ramka 2-krotna szt 6,1200
1,02 szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 2,5000
2,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
24|KNR 5-08 |Montaz na gotowym podtozu ramek szt.
d.2/0303-01 - ramki trzykrotne
analogia przedmiar = 6 szt.
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1,71 r-g/kpl.pom.

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt
jedn.
~R--
1* Robocizna r-g 0,5287
0,2937%0,3=0,08811 r-g/szt.
M -
2* Ramka dla osprzetu podtynkowego trzykrotna szt 6,1200
1,02 szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 2,5000
2,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
25|KNR 5-08 |Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu szt.
d.2/0512-01 opraw $wietldwkowych 2x36W , sufitowych (belki
analogia oswietleniowe)
przedmiar = 28 szt.
~R--
1* Robocizna r-g 18,4506
0,69*0,955=0,65895 r-g/szt.
M -
2* oprawy swietldwkowe sufitowe kompletne - belki| szt 28,0000
1 szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 2,5000
2,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
26|KNR 5-08 |Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu szt.
d.2/0504-03 opraw oswietleniowych zarowych zwyktych przy-
krecanych, koncowych do WC
przedmiar = 2 szt.
~R--
1* Robocizna r-g 0,6303
0,33*0,955=0,31515 r-g/szt.
M -
2* Oprawa do zaréwek sufitowa z kloszem szt 2,0000
1 szt/szt.
3* Zaréwka gtéwnego szeregu 220 V, o mocy 60 W szt 2,0800
1,04 szt/szt.
4* materiaty pomocnicze % 2,5000
2,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
27|KNR-W 5- | Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych pomiar
d.2/08 0901-01 |- obwdd 1-fazowy, pierwszy pomiar
przedmiar = 30 pomiar
~R--
1* Robocizna r-g 18,9000
0,63 r-g/pomiar
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
28|KNR-W 5- | Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych pomiar
d.2/08 0901-02 |- obwdd 1-fazowy, kazdy nastepny pomiar
przedmiar = 30 pomiar
~R--
1* Robocizna r-g 12,6000
0,42 r-g/pomiar
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
29|KNR 13-21 |Pomiary natezenia oswietlenia - pierwszy kpl. 5 kpl.
d.2/0301-03 pomiaréw dok.na stanowisku pom.
przedmiar = 10 kpl.pom.
~R--
1* Robocizna r-g 17,1000

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

-13-
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Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt
jedn.
3 Instalowanie infrastruktury okablowania - Instalacja teletechniczna
3.1 Instalowanie okablowania komputerowego - Przewody
30|KNR 5-08 |Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane| m
d.3.1|0101-05 pojedynczo z przygotowaniem podioza mecha-
nicznie - przykrecenie do kotkéw wstrzeliwanych
przedmiar = 140 m
~R--
1* Robocizna r-g 26,2319
0,1962*0,955=0,187371 r-g/m
M -
2* Kotki stalowe do wstrz. z nabojem i ostong szt 323,4000
2,31 szt/m
3* uchwyty szt 294,0000
2,1 szt/m
4* materiaty pomocnicze % 2,5000
2,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
31|KNR AT-15 |Uktadanie peszla/rurek o $rednicy do 24 mm m
d.3.1/0104-03 przedmiar = poz.34 = 600,000 m
analogia
~R--
1* Robocizna r-g 11,5800
0,0193 r-g/m
M -
2* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od R)
3* Rura elektroinstalacyjna PVC, karbowana, gietka| m 618,0000
RKLG 25
1,03 m/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
32|KNR 5-08 |Pilot - wciggniecie do rur (dodatkowy) m
d.3.1/0207-01 przedmiar =600 m
analogia
~R--
1* Robocizna r-g 20,7996
0,0363*0,955=0,034666 r-g/m
M -
2* pilot do rur elektroenergetycznych m 624,0000
1,04 m/m
3* materiaty pomocnicze % 2,5000
2,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
33|KNR-W 5- |Oznaczenie przewodu szt.
d.3.1/08 0808-04 |przedmiar = 6*2*2 = 24,000 szt.
~R--
1* Robocizna r-g 0,2520
0,0105 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
34|KNR AT-15 |Uktadanie poziomego okablowania strukturalneg¢m kab-
d.3.1/0102-01 - odcinek poziomy, kabel miedziany do 8 mm la
przedmiar = 300*2 = 600,000 m kabla
~R--
1* Robocizna r-g 10,2000
0,017 r-g/m kabla
M -
2% przewdd kat.6A S/IFTP m 624,0000
1,04 m/m kabla
3* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(0d R)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

-15-
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Norma PRO Wersja 4.62 Nr seryjn

przedmiar = 6 szt.

~R--
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Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt
jedn.
35|KNR AT-15 |Wyposazenie tablic rozdzielczych 19" 16xRJ45 - | szt.
d.3.1|0111-05 przygotowanie i zatozenie etykiety opisowej
przedmiar = 6*2 = 12,000 szt.
~R--
1* Robocizna r-g 0,2520
0,021 r-g/szt.
M -
2* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(0d R)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
36|KNR AT-15 |Montaz modutu RJ45 ekranowanego na skretce | szt.
d.3.1/0107-02 4-parowe;j
przedmiar = 6*2*2 = 24,000 szt.
~R--
1* Robocizna r-g 3,8640
0,161 r-g/szt.
M -
2* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od R)
3* Modut gniazda RJ45 ekranowany kat.6 SL, STP/| szt 24,0000
S-STP T568A/B
1 szt/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
37|KNR AT-15 |Montaz gniazd abonenckich podtynkowych szt.
d.3.1/0108-02 przedmiar = 6 szt.
~R--
1* Robocizna r-g 1,2600
0,21 r-g/szt.
M -
2* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od R)
3* gniazdo podtynkowe R&M kpl 6,0000
1 kpl/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
38|KNR AT-15 |Montaz gniazd abonenckich - montaz modutu szt.
d.3.1/0108-05 RJ45 w gniezdzie
przedmiar = 6*2 = 12,000 szt.
~R--
1* Robocizna r-g 0,1560
0,013 r-g/szt.
M -
2* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(0od R)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
39|KNR AT-15 |Montaz gniazd abonenckich - podtaczenie uzie- | szt.
d.3.1/0108-07 mienia
przedmiar = 6*2 = 12,000 szt.
~R--
1* Robocizna r-g 1,0800
0,09 r-g/szt.
M -
2* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od R)
3* linka uziemiajgca szt 12,0000
1 szt/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
40/KNR AT-15 |Montaz gniazd abonenckich - montaz puszki szt.
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Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.

1* Robocizna r-g 0,5100
0,085 r-g/szt.
M -

2* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od R)

3* puszka instalacyjna szt 6,0000
1 szt/szt.

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
41/KNR AT-15 |Wyposazenie tablic rozdzielczych 19" 24xRJ45 -| szt.
d.3.1|0112-03 montaz modutu RJ45 Snap in w panelu
przedmiar = 1 szt.

~R--
1* Robocizna r-g 0,0260
0,026 r-g/szt.

M -
2* Panel 19" 24 porty pusty modut Keystone (patch-| szt 1,0000
panel)

1 szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(0d R)
Razem koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Instalowanie okablowania komputerowego - Przewody

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
17 -
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Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
3.2 Pomiary
42|KNR AT-15 |Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych zgodj pomiar
d.3.2/0118-01 na z kat. 6A 500 MHz
analogia 1.mapa potgczen /wire map/;
2.ttumiennos¢ /attenuation/;
3.przestuch zblizny /NEXT loss/;
4 stosunek sygnat/szum ACR /Attenuation to
Crosstalk Ratio/;
5.dtugos¢ tacza /length/;
6.0p6znienie propagacji /propagation delay/;
7.impedancja /impedance/;
8.opornos¢ dla pradu statego /resistance/;
9.wspotczynnik odbicia /return loss/;
przedmiar = 12 pomiar
~R--
1* Robocizna r-g 10,0800
0,84 r-g/pomiar
M -
2* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od R)
~S -
3* miernik przyrzad pomiarowy uniwesalny do pomi¢ m-g 12,0000
ru sieci
1 m-g/pomiar
4* Srodek tacznosci bezprzewodowej kpl. m-g 5,0400
0,42 m-g/pomiar
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
43|KNR 5-05 |Pomiar parametréw sieci kat 6A S/FTP pomiar,
d.3.2/0501-01 przedmiar = 12 pomiar.
~R--
1* Robocizna r-g 7,5636
0,66*0,955=0,6303 r-g/pomiar.
~S -
2* miernik przyrzad pomiarowy uniwesalny do pomi¢ m-g 12,0000
ru sieci
1 m-g/pomiar.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Pomiary
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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element PIR, kat widzenia min. 130 st., zasieg
czujki ruchu min. 15 m ,

1 szt/szt.

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt
jedn.
3.3 Instalowanie infrastruktury okablowania - Instalacja alarmowa
44|KNR AT-15 |Uktadanie peszla/rurek podtynkowycho $rednicy | m
d.3.3|0104-03 z. |do 24 mm - wysokos¢ ponad 2 m
sz.2.4. przedmiar =30 m
~R--
1* Robocizna r-g 0,6948
0,0193*1,2=0,02316 r-g/m
M -
2* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od R)
3* Rura karbowana z pilotem 25/20/25mb szt 1,2480
0,0416 szt/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
45/KNR 5-08 |Rury winidurowe o $r. do 20 mm uktadane n.t. w| m
d.3.3/0111-01 ciggach wielokrotnych na gotowym podtozu
przedmiar =60 m
~R--
1* Robocizna r-g 5,8388
0,1019*0,955=0,097314 r-g/m
M -
2* Rura elektroinstalacyjna PP, karbowana, gietka, m 62,4000
RKLGF 20
1,04 m/m
3* materiaty pomocnicze % 2,5000
2,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
46/ KNR-W 5- |Oznaczenie przewodu szt.
d.3.3/08 0808-04 |przedmiar =6*2 = 12,000 szt.
~R--
1* Robocizna r-g 0,1260
0,0105 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
47/KNR AT-15 |Uktadanie poziomego okablowania strukturalneg¢m kab-
d.3.3/0102-01 - odcinek poziomy, kabel miedziany do 8 mm la
- nowe okablowanie
przedmiar = 110 m kabla
~R--
1* Robocizna r-g 1,8700
0,017 r-g/m kabla
M -
2% kabel UTP 4*2*0,5 m 114,4000
1,04 m/m kabla
3* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(0d R)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
48/ KNR AL-01 [Montaz czujki ruchu- pasywna podczerwieni szt.
d.3.3/0201-01 przedmiar = 6 szt.
~R--
1* Robocizna r-g 11,2200
1,87 r-g/szt.
M -
2* czujka ruchu - pasywna podczerwieni, podwéjny | szt 6,0000

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
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Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
49 Dezaktywacja systemu w cze$ci remontowanej ni  kpl.
d.3.3 czas przeprowadzenia prac budowlanych i ponow-

na ich aktywacja po skonczeniu prac w centrali
Systemu Alarmowego wraz z konfiguracja. Prze-
prowadzenie testow jakosci zadziatania. Wykona
nie dokumentacji powykonawcze;j

Uwaga:

W wycenie nalezy uwzgledni¢ wszystkie niezbed
ne koszty materiatéw, robocizny, sprzetu i pomia-
réw instalacji do zrealizowania celu.
przedmiar =1 kpl.

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
Instalowanie infrastruktury okablowania - Instalacja alarmowa

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
3.4/45450000-6 |SSP
3.41 Prace budowlane
50|KNR 4-03 |Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtyn m
d.3.4.1/1001-01 kowych w cegle (okablowanie ROP i sygnalizato-|
réw)
przedmiar =15 m
~R--
1* Robocizna r-g 1,1970
0,0798 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
51|KNR 4-03 |Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub otw.
d.3.4.1/1003-12 stropach z cegty o dtugosci przebicia do 1 1/2
ceg. - $r.rury do 40 mm
przedmiar = 6 otw.
~R--
1* Robocizna r-g 4,9584
0,8264 r-g/otw.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
52|KNR 4-03 |Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub otw.
d.3.4.1/1003-24 stropach z cegty o dtugosci przebicia do 2 1/2
ceg. - $r.rury do 80 mm
przedmiar = 1 otw.
~R--
1* Robocizna r-g 1,9919
1,9919 r-g/otw.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Prace budowlane
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.

3.4.2 Prace montazowe
53|KNR 5-08 |Montaz na gotowym podtozu konstrukcji wspor- | szt.
d.3.4.2/0701-04 czych przykrecanych do 1kg na stropie (2 mocow.
) - uchwyty traktu kablowego dla przewodéw SAF
przedmiar = 50 szt.

~R--
1* Robocizna r-g 5,8303
0,1221*0,955=0,116606 r-g/szt.

M -
2* Wysiegnik sufitowy dla koryta 100mm szt 52,0000
1,04 szt/szt.
3* Kotwa metalowa M6 z podktadka i nakretka h 104,0000
2,08 h/szt.
4* materiaty pomocnicze % 2,5000
2,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa:

54|KNR AT-15 |Uktadanie peszla/rurek o $rednicy do 24 mm m
d.3.4.2/0104-03 przedmiar =50 m
analogia

~R--

1* Robocizna r-g 0,9650
0,0193 r-g/m
M -

2* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od R)

3* Rura elektroinstalacyjna PVC, karbowana, gietka| m 51,5000
RKLG 25
1,03 m/m

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Prace montazowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:

PODSUMOWANIE
SSP

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.

3.5 Okablowanie niskosygnatowe - montaz

55|KNR 5-08 |Montaz uchwytéw pod przewody kabelkowe uktai m
d.3.5/0201-02 dane pojedynczo z przyg.podtoza mechanicznie 4
uchwyty OBO BETTERMAN typ 1015 mocowane
na kotwach Fischer EA M6 co 0,3m

przedmiar =60 m

~R--
1* Robocizna r-g 18,0380
(0,1544+0,1604=0,3148)*0,955=0,300634 r-g/m

M -
2% Uchwyt OBO BETTERMANN 1015 szt 199,8000
3,33 szt/m
3* Kotwa FISCHER EA M6 szt 199,8000
3,33 szt/m
4* materiaty pomocnicze % 2,5000
2,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
56|KNR 5-08 |Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej m
d.3.5/0214-01 (taczny przekrdj zyt Cu-6/Al-12 mm2) uktadane na
gotowych uchwytach
przedmiar =60 m

~R--
1* Robocizna r-g 3,2776
0,0572*0,955=0,054626 r-g/m

M -
2% Przewéd HDGs 2x1 m 62,4000
1,04 m/m
3* materiaty pomocnicze % 2,5000
2,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
57|KNR 5-08 |Przew.kabelkowe w powtoce polwinitowej (fagczny m
d.3.5/0212-01 przekr.zyt Cu-6/Al-12 mm2) uktadane w gotowych
korytkach i na drabinkach bez mocowania
przedmiar =60 m

~R--
1* Robocizna r-g 2,4353
0,0425*0,955=0,040588 r-g/m

M -
2% Przewdd YnTKSYekw 1x2x0,8 m 62,4000
1,04 m/m
3* materiaty pomocnicze % 2,5000
2,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Okablowanie niskosygnatowe - montaz
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt
jedn.
3.6 Montaz elementow SAP
58|KNR 5-08 |Montaz na gotowym podtozu gniazd G40 szt.
d.3.6/0303-01 przedmiar = 3 szt.
~R--
1* Robocizna r-g 0,8415
0,2937%0,955=0,280484 r-g/szt.
M -
2% Gniazdo G40 szt 3,0600
1,02 szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 2,5000
2,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
59|KNR AL-01 |Montaz czujki dymu / ciepta w gniezdzie G40 szt.
d.3.6/0201-04 przedmiar = 3 szt.
~R--
1* Robocizna r-g 6,3600
2,12 r-g/szt.
M -
2% Czujka DOT-40 szt 3,0600
1,02 szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 2,5000
2,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
60|KNR 5-08 |Montaz na gotowym podtozu wskaznikéw zadzia{ szt.
d.3.6/0303-01 tania czujki dymu
przedmiar = 3 szt.
~R--
1* Robocizna r-g 0,8415
0,2937%0,955=0,280484 r-g/szt.
M -
2% Wskaznik WZ-31 szt 3,0600
1,02 szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 2,5000
2,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
61|KNR AL-01 |Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych kon szt.
d.3.6/0602-02 wencjonalnych do 4 elementdéw liniowych
przedmiar = 3 szt.
~R--
1* Robocizna r-g 2,4300
0,81 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
62|KNR AL-01 |Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych kon szt.
d.3.6/0602-02 wencjonalnych do 4 elementdéw liniowych
przedmiar = 3 szt.
~R--
1* Robocizna r-g 2,4300
0,81 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
63|KNR AL-01 |Praca prébna i testowanie systemu alarmowego | szt
d.3.6/0604-01 do 24 elementdw liniowych
przedmiar =1 szt
~R--
1* Robocizna r-g 5,7500
5,75 r-g/szt

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
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Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
64 Dezaktywacja systemu SAP na czas przeprowa- | kpl.
d.3.6 dzenia prac budowlanych i ponowna ich aktywacja

po skonczeniu prac wraz z konfiguracjg. Przepro-
wadzenie testoéw jakosci zadziatania. Wykonanie
dokumentacji powykonawczej

Uwaga:

W wycenie nalezy uwzgledni¢ wszystkie niezbed
ne koszty materiatéw, robocizny, sprzetu i pomia-
réw instalacji do zrealizowania celu.

przedmiar =1 kpl.

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Montaz elementéw SAP
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
3.7 Roboty budowlane w zakresie budynkéw - Prace dodatkowe
65/KNR 4-03 |Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: m

d.3.7/1001-17 RIP23,RIS21,RL28 o $r. do 47 mm w cegle
przedmiar = 300+6*6,00+15 = 351,000 m

~R--
1* Robocizna r-g 66,7251
0,1901 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
66| KNNR 5 Zaprawianie bruzd m
d.3.7/1208-02 przedmiar = poz.65 = 351,000 m

~R--
1* Robocizna r-g 18,4275
0,0525 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
67|KNR 4-03 |Reczne przygotowanie zaprawy cementowe;j m3
d.3.7/1014-02 przedmiar = 351*0,002*0,002 = 0,001 n{

~R--
1* Robocizna r-g 0,0030
3,01 r-g/m?3

M -
2* cement portlandzki zwykly bez dodatkow 35 t 0,0003
0,268 t/m3
3* piasek do betonéw zwyktych m3 0,0013
1,29 m3/m3
4* materiaty pomocnicze % 4,0000
4 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty budowlane w zakresie budynkéw - Prace dodatkowe

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
Instalowanie infrastruktury okablowania - Instalacja teletechniczna
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:

PODSUMOWANIE

CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM
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CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

Koszty posrednie [Kp
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp z RAZEM
1|/Instalowanie elektrycznych urza-
dzen rozdzielczych
2| Roboty instalacyjne elektryczne
3|Instalowanie infrastruktury okablo-
wania - Instalacja teletechniczna
3.1|Instalowanie okablowania kompu-
terowego - Przewody
3.2/ Pomiary
3.3|Instalowanie infrastruktury okablo-
wania - Instalacja alarmowa
3.4/|SSP
3.4.1/Prace budowlane
3.4.2| Prace montazowe
3.5/ Okablowanie niskosygnatowe -
montaz
3.6/ Montaz elementéw SAP
3.7|Roboty budowlane w zakresie bu-
dynkoéw - Prace dodatkowe
RAZEM netto
VAT
Razem brutto
Stownie:
ZESTAWIENIE ROBOCIZNY
Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|Robocizna r-g 411,3090
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. Nazwa Jm llosé Il.inw. | Il. wyk. | Cena | Wartos¢ | Grupa | Do- | Cena | Ra- | Ra-
jedn. staw- | do- bat | bat
ca staw- | mak-| za-
cy sy- | sto-
mal- | so-
ny | wa-
ny
1.|oprawy swietldwkowe sufitowe kompletne|szt 28,0000 28,0000
belki
2.|przewdd kat.6A S/IFTP m 624,0000 624,0000
3.|przewody kabelkowe YDY 3x2,5 mm2 m 312,0000 312,0000
4. przewody kabelkowe YDY 3x1,5 mm2 m 260,0000 260,0000
5.|Rura elektroinstalacyjna PVC, karbowana,|\m 669,5000 669,5000
gietka RKLG 25
6. kabel YKY 5x10 Zzo m 42,6400 42,6400
7.|Czujka DOT-40 szt 3,0600 3,0600
8. Kotki stalowe do wstrz. z nabojem i ostong|szt 323,4000 323,4000
9./kabel UTP 4*2*0,5 m 114,4000 114,4000
10.|Uchwyt OBO BETTERMANN 1015 szt 199,8000 199,8000
11.|$ruby z akcesoriami szt 61,2000 61,2000
12.|czujka ruchu - pasywna podczerwieni, pod; szt 6,0000 6,0000
wojny element PIR, kat widzenia min. 130
st., zasieg czujki ruchu min. 15 m
13.|Konstrukcja wsporcza o masie do 1 kg kg 30,0000 30,0000
14.|Ramka dla osprzetu podtynkowego trzy- |szt 6,1200 6,1200
krotna
15.|Przewdd HDGs 2x1 m 62,4000 62,4000
16.| Wysiegnik sufitowy dla koryta 100mm szt 52,0000 52,0000
17.|Kotek kotwigcy fi 5Smm (U-569) szt 120,0000 120,0000
18.|gniazda pojedyncze z bolcem uziemiajgcyr szt 6,1200 6,1200
i blokadg (dedykowane komputerowe)
19.|Kotwa metalowa M6 z podktadka i nakretkih 104,0000 104,0000
20.|Kotwa FISCHER EA M6 szt 199,8000 199,8000
21.|gniazda podtynkowe 1P20 szt 10,2000 10,2000
22.|Gniazdo G40 szt 3,0600 3,0600
23.|puszki rozgatezne kompletne szt. 10,2000 10,2000
24.|gniazda podtynkowe 1P44 szt 5,1000 5,1000
25.|uchwyty szt | 294,0000 294,0000
26. ramka 1-krotna szt 25,5000 25,5000
-28-
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé Il.inw. | Il. wyk. | Cena | Wartos¢ | Grupa | Do- | Cena | Ra- | Ra-
jedn. staw- | do- bat | bat
ca staw- | mak-| za-
cy sy- | sto-
mal- | so-
ny | wa-
ny
27.|tgczniki bryzgoszczelne szt. 10,2000 10,2000
28.|linka uziemiajgca szt 12,0000 12,0000
29.|Oprawa do zaréwek sufitowa z kloszem  |szt 2,0000 2,0000
30.|pilot do rur elektroenergetycznych m 624,0000 624,0000
31.|Przewdd YnTKSYekw 1x2x0,8 m 62,4000 62,4000
32.|Wskaznik WZ-31 szt 3,0600 3,0600
33./ramka potréjna szt 6,0000 6,0000
34.|wysiegnik WW200 szt 16,0000 16,0000
35.|Panel 19" 24 porty pusty modut Keystone |szt 1,0000 1,0000
(patchpanel)
36.|ramka 2-krotna szt 6,1200 6,1200
37.|gniazdo podtynkowe R&M kpl 6,0000 6,0000
38.|Rura elektroinstalacyjna PP, karbowana, |m 62,4000 62,4000
gietka, RKLGF 20
39.|Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) |kg 2,1771 2,1771
40.|kotki kotwigce metalowe szt. 10,0000 10,0000
41.|Opaska kablowa OKi - ocechowana szt 3,2800 3,2800
42| Zaréwka gtéwnego szeregu 220 V, o mocy| szt 2,0800 2,0800
60 W
43.|puszka instalacyjna szt 6,0000 6,0000
44.|Rura karbowana z pilotem 25/20/25mb szt 1,2480 1,2480
45.|cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 3|t 0,0003 0,0003
46.| piasek do betonéw zwyktych m3 0,0013 0,0013
47 .|Korytko kablowe KZC200H50/3, nr kat. m 17,6000 17,6000
350420
48.|Modut gniazda RJ45 ekranowany kat.6 SL|szt 24,0000 24,0000
STP/S-STP T568A/B
49.|materiaty pomocnicze z
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE SPRZETU
Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1./ miernik przyrzad pomiarowy uniwesalny do pomiaru sieci m-g 24,0000
2.|$rodek tgcznosci bezprzewodowej kpl. m-g 5,0400
3.|$rodek transportowy m-g 0,2747
4./ zuraw samochodowy m-g 0,1845
RAZEM
Stownie:
-29-
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